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EDITAL PREGAO ELETRONICO POR SRP N2053/2026
EDITAL PREGAO ELETRONICO POR SRP N° 11/2026 - PNCP
INFORMACOES IMPORTANTES:
Sistema utilizado: https://www.gov.br/compras/pt-br;
UASG: 980139;
Modalidade: PREGAO ELETRONICO POR SRP;

N¢? da modalidade no sistema: 90053/2026

Prezado fornecedor, o Municipio de Rio Branco agradece o seu interesse em participar
deste certame e espera a sua melhor proposta para que vocé possa ser nosso fornecedor.

Visando poupar o seu tempo e facilitar a apresentacédo da sua proposta neste certame,
os documentos que vocé precisa ler para participar nesta disputa foram elaborados evitando, ao
méaximo, repetir informacdes. E fundamental que vocé leia, além do edital, TODOS os anexos,
pois ha regras importantes para a contratacdo, a serem observadas durante a execucao do
contrato, que néo estarao indicadas no edital:

a.  Anexo | -TERMO DE REFERENCIA;

b.  Anexo Il — Modelo de proposta;

C. Anexo Il — Minuta de Contrato;

d. Anexo IV — Minuta da Ata de Registro de Precos;
e. Anexo V — Estudo Técnico Preliminar.

Este edital traz as regras especificas para a sua participacao e para a condugcao do
certame. Todas as decisdes serao tomadas com base no que o edital estabelece. Qualquer duvida
ou discordancia deverd ser manifestada antes do inicio do certame, através do e-mail:



cpl@riobranco.ac.gov.br e cpl03.pmrb@gmail.com.

A minuta do contrato e da ata de registro de precos trazem as clausulas que serao
redigidas no instrumento que formalizara o nosso negdcio, se ele vier a acontecer. Nelas estéo as
obrigacdes das partes, as consequéncias para o seu descumprimento e as condi¢cdes que regem
a sua execucgao.

Os fornecedores que nao estdo acostumados com as licitagdes aqui do Municipio de
Rio Branco devem ler com atencao todas as informagdes gerais que estdo citadas neste edital,
para entender os detalhes da licitagao.

Por fim, vale alertar que os horarios indicados nos editais de procedimentos
eletronicos se referem ao horario de Brasilia — DF .

Bons negdcios!
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1. INFORMAGOES GERAIS

1.1. Objeto do certame: Contratagédo de empresa para futura e eventual aquisicdo de bombas
centrifugas e conjuntos motor-bomba com instalagédo inclusa, de acordo com as especificagdes,
quantidades e condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos, destinados a
atender as necessidades do Servico de Agua e Esgoto de Rio Branco — SAERB.

1.2. A proposta devera ser apresentada até as 10h00 (DE BRASILIA) do dia 27/07/2026, no
Portal de Compras do Governo Federal através no link https://www.gov.br/compras/pt-br.

1.3. Data do certame e horario (DE BRASILIA) de inicio da sessdo: 27/07/2026 as 10h00.

1.4. Prazo para solicitar esclarecimentos e impugnar (item 2 do edital) o edital: 22/07/2026 as
23h59min. (Até 3 (irés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sesséo publica,
qualquer pessoa poderd impugnar o Edital, ou enviar pedidos de esclarecimentos.)

1.5. Rito da selecdo: Pregéo por Sistema de Registro de Precos.
1.5.1. Forma da selecéao: eletrdnica (item 3 do edital)

1.6. Local do certame: Portal de Compras do Governo Federal https://www.gov.br/compras/pt-

1.7. Critério de julgamento: Menor preco (item 4 do edital)
1.8. Modo de disputa: Aberto na forma eletrénica. (item 5 do edital)

1.9. Valor estimado da contratacdo: R$ 5.506.289,28 (cinco milhées quinhentos e seis mil
duzentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos).

1.9.1. O preco de referéncia sera sigiloso no processo: ( X) NAO ( ) SIM

1.10. Os lances serao feitos com base no: Preco Unitario, em conformidade com o item 11.8 do
Termo de Referéncia.

1.10.1. Intervalo minimo entre lances: 0,01% (um centésimo por cento) em relacdo ao melhor
lance ou proposta.

1.11. Ordem das etapas: Rito procedimental comum.

1.12. Este certame sera sob o Sistema de Registro de Pregos? Sim.

1.13. Beneficios de Micro e Pequenas Empresas - MPE :
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() Sem beneficios para MPE
() Licitagao exclusiva para MPE
( x ) Desempate ficto, prazo para regularidade fiscal e direito de preferéncia

( ) Beneficios diferentes por item

1.13.1. Justificativa para a ndo aplicagao da cota reservada para ME/EPP, prevista na Lei
Complementar n® 123/2006.

1.13.2. A reserva de cota de até 25% para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —
ME/EPP néo sera aplicada neste certame, em razdo da inviabilidade técnica e econémica da
segmentacao do objeto, considerando a natureza da contratagcao, que contempla aquisi¢ao de
bombas centrifugas e conjuntos motor-bomba com instalagéo inclusa .

2. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

2.1.  Até 3 (irés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica, qualquer
pessoa podera impugnar o Edital, ou enviar pedidos de esclarecimentos.

2.2. Os pedidos de esclarecimento e as impugnacdes ao edital deverdo ser encaminhados pelo

e-mail cpl@riobranco.ac.gov.br e cpl03.pmrb@gmail.com ou protocolados na sede da Comissao
Permanente de Licitacdo 03 (CPL 03), no endereco R. Alvorada, 281 — Bosque, Rio Branco — AC,

CEP: 69.900-664, de forma devidamente identificada e direcionada ao agente de contratagao,
pregoeiro ou comissao de contratacao, podendo, ainda, ser utilizado para fins de contato o
telefone (68) 3212-7397.

2.3. A resposta a impugnacgédo ou ao pedido de esclarecimento sera encaminhada, por e-mail, a
todos as empresas que tenham manifestado interesse neste processo e, também, sera divulgada
em sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (irés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

2.4. Caso seja acolhida a impugnacao ou alterada regra do edital, sera definida e publicada nova
data para a realizagdo do certame, com publicagao no sitio eletrénico oficial, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no sistema eletronico de compras.

2.5. Caso nao seja possivel responder o pedido de esclarecimento ou a impugnacao com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas em relacdo a data prevista para a abertura do
certame, a licitacdo sera suspensa, com publicacdo de reagendamento apds a resposta da
impugnacao.

2.6. As impugnacdes e os pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.
2.7. As respostas as impugnacoes e aos esclarecimentos publicadas fazem parte integrante

do edital e vinculam a Administracdo e todos os licitantes.

2.8. Quaisquer informacdes, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores
da Administracao, inclusive membros da equipe de apoio, ndo deverdo ser considerados para
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nenhuma finalidade.

3. PROCEDIMENTO DA LICITACAO ELETRONICO

3.1. O credenciamento de representantes do licitante ocorrera por meio da atribuicado de chave
de identificacdo e de senha de acesso ao sistema eletrdnico, disponibilizadas pelo Sistema de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2, O licitante deve estar apto a encaminhar propostas e formular lances, por meio eletrénico,
até o momento de abertura da sesséo publica.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade integral do
credenciado e a presuncao de sua capacidade operacional para realizar as transacdes inerentes a
licitagao eletrénico.

3.4. A chave de identificacdo e a senha poderao ser utilizadas em qualquer procedimento
eletrénico, salvo quando canceladas por solicitacao do credenciado ou do responsavel pela gestao
do sistema eletrénico de compras.

3.5. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transacgao efetuada diretamente ou por seu representante.

3.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante junto ao sistema eletrénico de
compras implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade técnica para
realizacdo das transacodes inerentes ao certame eletrénico.

3.7. Cabera ao interessado obter o credenciamento e observar as condicées indicadas no
regulamento do sistema eletrdnico de compras.

3.8. O licitante devera ingressar no sistema, no dia e hora indicados no edital para inicio da
sessdo, e nele permanecer durante todo o seu transcurso, sob pena de perder o direito a
manifestacao posterior em caso de auséncia de resposta ou atuacdo oportuna, bem como de
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou devido a sua desconexao.

3.9. O licitante declarara, em campo proprio do sistema, o cumprimento dos requisitos de
habilitacdo e a conformidade de sua proposta com as exigéncias do edital.

3.10. O licitante, quando do cadastramento da proposta inicial de preco, devera verificar nos
dados cadastrais se assinalou o regime das MPEs no sistema, conforme o seu regime de
tributacéo, para fazer valer o direito aos beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006.

3.11. O licitante devera registrar sua proposta no sistema eletrénico mediante o preenchimento
dos campos indicados, sem incluir informacao que possa identificar a sua empresa.

3.12. A identificagdo ndo intencional, como, por exemplo, indicagcdo de marca exclusiva, ou
propriedades do documento digital, ndo serd motivo de desclassificagao do licitante.



3.13. Nos casos em que for constatado que a identificacdo se deu como forma de tentativa de
fraudar o certame, o licitante sera excluido, determinando-se a abertura de processo sancionatorio
para apurac¢ao da conduta e aplicacao de declaracao de inidoneidade.

3.14. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o agente de
contratacao, o pregoeiro ou a comissao de contratacédo e os licitantes.

3.15. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico de compras, a
proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sesséo publica.

3.16. Os documentos de habilitacdo deverdo ser encaminhados posteriormente a fase
competitiva da licitagao.

3.17. Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

3.18. O licitante devera acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

3.19. Até a data e horario previstos para abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar
ou substituir a proposta e os documentos de habilitagcdo anteriormente inseridos no sistema.

4. CRITERIOS DE JULGAMENTO

4.1. Menor preco

41.1. Sera considerada a proposta, ou lance, mais vantajosa aquela, dentre as classificadas,
que tiver apresentado o menor valor.

5. MODO DE DISPUTA

5.1. Aberto - na forma eletronico

5.1.1.  Os licitantes apresentardo suas propostas em sessao publica por meio de lances publicos
e sucessivos.

5.1.2. O intervalo minimo de valor entre os lances esta estipulado no edital e incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios, quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta.

5.1.3. A etapa de lances abertos da sessao publica tera duracao inicial de 10 (dez) minutos.
AplGs esse prazo, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duracao da sessao publica.

5.1.4. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances serda de 2 (dois) minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacgao,



inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

5.1.5. Na hipétese de ndo haver novos lances que impliquem em prorrogacdo automatica, a
etapa serd encerrada, e o sistema ordenara os lances na ordem do critério de julgamento.

5.1.6. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.1.7. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagcao do licitante.

5.1.8. Apo6s a definicdo da melhor proposta, o agente de contratacdo, o pregoeiro ou a
comissdo de contratacdo verificara a diferenca de valores apresentada entre a primeira e a
segunda classificada, podendo ser readmitido o reinicio da disputa aberta, caso essa diferenca
seja superior a 5% (cinco por cento).

5.1.9.  Apbs o reinicio da disputa aberta, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios, podendo optar por manter o seu ultimo lance, ou por ofertar valor melhor, sendo
que os lances iguais serao classificados conforme a ordem de apresentag¢ao no sistema.

5.1.10. Encerrada a etapa de lances, o sistema ordenara e divulgara os lances na ordem do
critério de julgamento.

5.1.11. No caso de desconexao do agente de contratacdo, pregoeiro ou comissao de contratacao
no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrénico permanecer acessivel aos licitantes, os
atos até entdo praticados serdo considerados validos, retomando-se as atividades assim que
possivel.

5.1.12. Na hipétese de desconexao por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica sera
suspensa, sendo reiniciada somente apds comunicagao expressa aos participantes, no endereco
eletrénico utilizado para divulgacao.

6. BENEFICIOS DAS MPE’S

6.1. Fica estabelecido que, para a presente licitacao, serao aplicados as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte os beneficios previstos na Lei Complementar n2 123, de 14 de
dezembro de 2006, e suas alteracoes, especialmente quanto ao direito de preferéncia em
situacao de empate ficto, nos termos dos arts. 44 e 45 da referida Lei Complementar, bem
como o prazo para regularizacao fiscal e trabalhista, quando aplicavel.

7. CRITERIOS DE DESEMPATE

7.1. 7.1. Ap6s a aplicacdo dos beneficios previstos para as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte — ME/EPP, nos casos de empate ficto, serdo observados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

7.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;

7.1.2. desenvolvimento de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,



nos termos do art. 84 do Decreto Municipal n® 400/2023;

7.1.3. desenvolvimento de programa de integridade, nos termos do art. 85 do Decreto Municipal n®
400/2023;

7.1.4. bens e servigos produzidos ou prestados por empresas estabelecidas no territério do Estado
do Acre;

7.1.5. bens e servigos produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

7.1.6. bens e servigos produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais; e

7.1.7. empresas que comprovem a adog¢ao de praticas de mitigagdo ambiental, nos termos da Lei
n 12.187/2009.

7.2. O critério previsto no inciso Il do art. 60 da Lei n? 14.133/2021, relativo a avaliagao do
desempenho contratual prévio dos licitantes, ndo sera aplicado neste certame, em razao da
auséncia de regulamentacao e implementacao do sistema cadastral de atesto de cumprimento de
obrigagbes no ambito do Portal Nacional de Contratagcées Publicas — PNCP, conforme orientagéo
constante no Parecer SAJ n® 2024.02.000364 da Procuradoria-Geral do Municipio.

7.3. Persistindo o empate ap6s a aplicacao dos critérios previstos neste item, sera realizado
sorteio entre as propostas empatadas.

8. NEGOCIACAO

8.1. Definido o resultado do julgamento, o agente de contratagcdo, o pregoeiro ou a comissao
de contratacdo convocara o licitante mais bem classificado para negociacdo, cujos parametros
serdo os orcamentos que fundamentaram o valor estimado e os precos praticados pelo licitante
em contratagdes publicas similares.

8.2. Na hipétese de o preco do licitante melhor colocado estar acima do preco estimado
definido no edital, a negociagao sera obrigatoria.

8.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema eletrdnico, de forma eletrénico, e devera
ser transparente, de facil acesso ao publico e ter suas condigdes registradas, consignadas em ata
e mantidas a disposi¢do de todos os eventuais interessados.

8.4. Caso a negociagdo com o licitante melhor classificado reste frustrada, o agente de
contratacdo, o pregoeiro ou a comissdo de contratagdo fixara um valor admissivel para a
negociacdo e convocara os licitantes subsequentes, na ordem de classificagcdo, para se
manifestem, no prazo de 10 (dez) minutos, quanto a aceitagdo daquele valor.

8.5. O valor admissivel para a negociacdao devera ser igual ou inferior ao valor maximo da
contratacao, nos termos do § 1° do art. 82 do Decreto Municipal n° 400/2023.

8.6. Nao havendo aceitacao do valor admissivel para a negociacdo, o agente de contratacao, o
pregoeiro ou a comissao de contratacdo podera fixar novo valor admissivel para a negociacao e
realizar nova rodada de negociacdo, podendo ser realizadas quantas rodadas forem



convenientes, a critério do agente de contratacao, do pregoeiro ou da comissao de contratacao.

8.7. Caso a negociacdo nao seja satisfatoria, a licitacao sera declarada fracassada, salvo se
demonstrada a conveniéncia e a oportunidade em eventual adjudicagéo pelo menor preco obtido,
respeitado o limite do valor maximo.

8.8. Concluida satisfatoriamente a negociagdo, o licitante vencedor deverad encaminhar a
proposta ajustada ao valor final ofertado, com o valor da negociacédo, se for o caso, em até 2
(duas) horas da convocacao, podendo ser prorrogado, desde que devidamente justificada e sua
aceitabilidade e reconhecida pelo agente de contratagdo, do pregoeiro ou da comissdo de
contratagao

9. APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO.

9.1. Sera seguido o procedimento comum: apresentagao de proposta seguida da verificacao
dos documentos de habilitagao.

9.2. O prazo para apresentacao tanto da proposta atualizada ao ultimo valor ofertado quanto
da documentacdo de habilitacdo serd de até 2 (duas) horas apés a solicitacdo, podendo ser
prorrogado, desde que devidamente justificada e sua aceitabilidade e reconhecida pelo Pregoeiro;

9.3. Tanto a proposta quanto a documentacdo de habilitacdo, quando solicitadas pelo
Pregoeiro, deverado ser anexadas no sistema, salvo mediante indisponibilidade técnica, que devera
ser comprovada pelo participante que a alega, cabendo ao Pregoeiro deliberar com fundamento
na legislacao pertinente e nos principios correlatos, sobre a concessédo de prorrogacao do prazo
indicado no item 9.2.

9.4. Devem ser obedecidos rigorosamente aos termos deste Edital e seus Anexos, e em caso
de divergéncia existente entre as especificacdes deste objeto descritas no Portal de Compras do
Governo Federal e as especificagdes constantes no Anexo | — Termo de Referéncia deste Edital,
prevalecerdao do Termo de Referéncia.

10. CONDIGCOES DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAGAO

10.1. Sera desclassificada a proposta que, apds a fase de negociacéo, permanecer com valor
superior ao valor maximo para a contratacao.

10.2. A proposta devera ser assinada pelo representante legal da empresa, admitida assinatura
eletrénico vélida nos termos da legislagdo vigente.

10.2.1. Serédo desclassificadas as empresas que, mesmo apds solicitacdo, ndo apresentarem
proposta em conformidade com o disposto acima e ndo sanarem as irregularidades apontadas

10.3. Considera-se aparentemente inexequivel a proposta que apresente preco global ou unitario



simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0s precos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitacdo nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de
propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

10.4. Nos casos de aparente inexequibilidade, devera ser ofertada ao licitante a oportunidade de
apresentar planilha de composicdo de custos, com a demonstragdo da viabilidade do preco
praticado, podendo ser requeridos pelo agente de contratacéo, pelo pregoeiro ou pela comisséo
de contratacao outros documentos comprobatorios.

10.5. O licitante que apresentar proposta com qualquer problema, erro, vicio ou desconformidade
com as regras estabelecidas no edital tera a oportunidade de sanear o erro da proposta no prazo
de 02 (duas) horas no caso de compras e servicos comuns e de 24 (vinte e quatro) horas no caso
de obras e servigos de engenharia, desde que nao seja majorado o valor proposto pelo licitante ao
final do certame.

10.6. Sera desclassificada a proposta que, depois de dada a oportunidade de saneamento,
permanecer em desacordo com o estabelecido no Edital, sem prejuizo da instauracao de
processo sancionatério para apuracdo de infracdo, caso esteja enquadrada em uma ou mais
condutas previstas no artigo 155 da Lei n® 14.133/2021.

10.7. Nos certames em que houver cota reservada para microempresas e empresas de pequeno
porte — MPE, nos termos da legislacéo vigente, quando a mesma MPE for declarada vencedora
tanto da cota principal quanto da cota reservada, a aceitabilidade da proposta ficara condicionada
a contratagdo das cotas pelo menor preco ofertado, em conformidade com o disposto no § 3° do
art. 8° do Decreto Federal n® 8.538/2015.

10.8. Todos os documentos exigidos para habilitacdo que estiverem disponiveis para livre acesso
pela Internet serdo obtidos, diretamente pela Administracdo municipal, sendo dispensado o
encaminhamento desses documentos pelo licitante.

10.9. Caso o sistema de acesso pela Internet para emitir o documento estiver indisponivel,
devera(ao) ser feito(s) novo(s) acesso(s) ou realizada diligéncia para obtencdo do documento.

10.10. Sera admitida a apresentacdo de cédpia simples dos documentos, sendo permitida a
Administracao Municipal a realizagdo de diligéncia para aferir a veracidade dos documentos

10.11. A documentacgéo de habilitacdo apresentada pelo licitante devera estar dentro do prazo
de validade na data prevista para abertura das propostas, definida no preambulo do Edital.

10.12. Caso os documentos de habilitagdo ndo mencionem o prazo de validade, sera
considerado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados de sua emisséo, exceto para aqueles
que o prazo seja indeterminado.

10.13. Caso o licitante seja a matriz, todos os documentos apresentados deverédo estar em nome



e CNPJ da matriz.

10.14. Caso o licitante seja a filial, todos os documentos deverao estar em nome e CNPJ da filial
que vai fornecer o produto ou executar o servico, exceto aqueles que, pela prépria natureza ou por
determinacao legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja
validade abranja todos os estabelecimentos da empresa. A contratacao sera realizada no CNPJ
constante da documentagéo apresentada e da proposta comercial.

10.15.  Caso o licitante pretenda constituir nova filial em Rio Branco, para fins de execugéo do
contrato, devera ser apresentada a proposta e os documentos de habilitacdo da matriz, sendo
permitida a posterior substituicdo para o CNPJ da filial de Rio Branco, inclusive apds a assinatura
do instrumento contratual, cujo registro sera por simples apostila.

10.16. Se o licitante necessitar de visita técnica, devera solicitar e agendar pelo e-mail
cpl@riobranco.ac.gov.br e cpl03.pmrb@gmail.com. no endereco: Rua Alvorada, 281— Cobertura —
Bosque — CEP: 69.900-664, Rio Branco — Acre.

10.17. Durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitacdo, o agente de contratacao,
0 pregoeiro ou a comissdo de contratagdo, conforme o caso, devera sanear erros ou falhas que
nao alterem a esséncia da proposta, mediante decisdao fundamentada, registrada em ata e
acessivel aos licitantes.

10.18. E permitida a inclusdo de documento comprobatério de condicdo preexistente ja
atendida pelo licitante no momento da apresentacdo da proposta ou dos documentos de
habilitacdo, conforme o0 caso, que nao tenha sido juntado oportunamente por equivoco ou falha,
desde que o documento nao possua data de emissao posterior a abertura da sessao
publica, ressalvadas as hip6teses legalmente admitidas.

10.19. Nao sera admitida a apresentacdo de documento novo emitido apés a abertura da
sessao publica, exceto nos casos relativos a regularizacao fiscal e trabalhista, aplicaveis as
microempresas € empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n? 123/2006,
bem como o disposto no inciso Il do art. 63 da Lei n® 14.133/2021.

10.20. O saneamento ocorrera, preferencialmente, na prépria sessao.

10.20.1. Nao sendo possivel o saneamento na propria sesséo, sera concedido prazo de até 24
(vinte e quatro) horas para que o licitante apresente os documentos ou informagdes necessarios
ao saneamento de falhas formais, materiais ou de complementagdo de documentos preexistentes,
devendo os arquivos ser anexados no sistema eletrénico. Em caso de indisponibilidade técnica
devidamente comprovada pelo licitante, podera ser admitido o envio por e-mail, a critério do
Pregoeiro, observados os principios da razoabilidade, isonomia e vinculagdo ao instrumento
convocatério.

10.21. Para o saneamento da proposta e da documentacgao, poderao ser admitidas corre¢cdes ou
complementagbes que nao alterem a substancia da proposta, a competitividade do certame ou a
condicao de habilitacao anteriormente existente, tais como erros materiais, falhas formais,
informagdes complementares, atualizacao de documentos vencidos, ajustes de catalogos,
declaracdes e documentos comprobatérios de condicao preexistente a abertura da sessao
publica.
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10.21.1. Nao podera ser admitido o saneamento que aumente o valor total da proposta, sendo
aceita a alteracao dos precos unitarios, desde que mantido o valor global.

10.22. Caso, apds o saneamento, seja identificado novo problema, devera ser concedida nova
oportunidade de sanear o vicio, seguindo as mesmas regras deste capitulo.

10.23.  Sera inabilitado o licitante que, depois da oportunidade de saneamento, ndo comprovar
sua habilitagédo, seja por ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou por apresenta-los
vencidos ou em desacordo com o estabelecido no Edital.

10.24. Nos casos de licitacdo para registro de precgos, todos os licitantes que desejarem ter seus
precos registrados na ata de registro de pregos terdo sua proposta e habilitagdo analisadas,
inclusive se tiverem precos diferentes do primeiro colocado.

11. PROGRAMA DE INTEGRIDADE

11.1. N&do sera exigida, neste certame, a implantagdo de programa de integridade pelo licitante
vencedor, tendo em vista que a presente contratacdo ndo se enquadra como obra, servigo ou
fornecimento de grande vulto, nos termos do art. 25, § 4°, da Lei n® 14.133/2021 e do art. 48 do
Decreto Municipal n? 400/2023.

11.2. O programa de integridade consiste no conjunto de mecanismos e procedimentos internos
de integridade, controle, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades, voltados a prevencao,
deteccdo e saneamento de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
Administracao Publica.

11.3. Quando houver previsdo especifica em edital ou instrumento contratual, a contratada devera
comprovar a implantacao e manutencao de programa de integridade, observadas as exigéncias
previstas na legislacao aplicavel.

11.4. A Administragdo Municipal podera realizar diligéncias para verificar a veracidade das
informagdes e documentos apresentados relativos ao programa de integridade.

12. PODERAO PARTICIPAR DO CERTAME
12.1. Quem for do ramo de atividade compativel com o objeto licitado;

12.2. Quem nao estiver sancionado com suspensao do direito de licitar e contratar pelo Municipio
de Rio Branco ou com declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar por qualquer 6rgéao ou
entidade da Administracdo Publica;

12.3. Quem néo tiver vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com autoridade municipal ou com agente publico municipal que desempenhe funcao na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato;

12.4. Quem n&o tiver cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, autoridade municipal ou com agente publico municipal que desempenhe



funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagéo ou na gestéo do contrato;

12.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, desde que nao estejam concorrendo entre si; e

12.6. Quem, nos cinco anos anteriores a divulgacdo deste edital, ndo tiver sido condenado
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdao de
trabalhadores a condi¢ces andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagao trabalhista.

12.7. Empresas reunidas em consércios: NAO

12.7.1. O limite de empresas reunidas em consorcios é de: Nao se aplica.

13. PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS

13.1. (Nao)? Nao sera admitida a participacao de empresas em consorcio.

14. ANALISE DAS CONDICOES DE PARTICIPAGCAO

14.1. A mera participacdo na licitacdo implica na declaracdo de que a empresa nao esta
impedida de participar do processo licitatério, sendo essa declaracéo tacita passivel de sangéo de
declaragao de inidoneidade, em caso de falsidade.

14.2. Como condicdo de declaragdo do vencedor, 0 agente de contratacdo, o pregoeiro ou a
comissdo de contratacdo devera verificar o eventual descumprimento das condicbes de
participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢ao que impega a participacao da empresa
no certame ou a futura contratacao, mediante consulta aos seguintes cadastros:

14.2.1. SICAF;
14.2.2. Consulta Consolidada TCU, CNJ, CEIS, CNEP, link: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/.

14.3. A consulta aos cadastros sera realizada em nome do licitante e de seu sécio majoritario,
por forca do art. 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel
pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

14.4. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor devera promover diligéncia para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

14.5. A tentativa de burla a sancédo podera ser verificada, através de diligéncia, por meio dos
vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros elementos que seréo
analisados pelo agente de contratagéo, pelo pregoeiro ou pela comissao de contratagcao.
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14.6. Nos casos de inabilitacao por ocorréncias impeditivas indiretas, o licitante sera convocado
para manifestacdo previamente a sua inabilitacdo. O prazo para manifestacao do licitante é de até
48 (quarenta e oito) horas, contadas da sua convocacao.

14.7. Constatada a existéncia de sancéao restritiva do direito de participar de licitacoes, apds
consulta aos cadastros ou através de outras formas de diligéncia, o agente de contratagédo, o
pregoeiro ou a comissao de contratacdo inabilitara o licitante, por falta de cumprimento da
condicao de participacéo.

15. PROPOSTA

15.1. A proposta devera ser preenchida conforme modelo do Anexo |l deste Edital, devendo ser
considerada até duas casas decimais, apés a virgula.

15.2. O licitante devera obedecer as especificacdes e quantidades estabelecidas no tépico 6. do
Termo de Referéncia.

15.3. O licitante devera cotar o quantitativo integral previsto para cada item em que apresentar
proposta.

15.4. Devem ser obedecidos rigorosamente aos termos deste Edital e seus Anexos, e em caso de
divergéncia existente entre as especificacdes deste objeto descritas no Portal de Compras do
Governo Federal e as especificagdes constantes no Anexo | Termo de Referéncia deste Edital,
prevalecerdao do Termo de Referéncia.

15.5. As especificagdes da licitacdo, quantidades maxima e minimas estao previstas no Termo de
Referéncia.

15.6. As empresas participantes do processo licitatério deverao, obrigatoriamente, indicar na
proposta de precos as marcas/modelos dos produtos cotados.

15.7. Junto com a proposta deverao ser apresentados os documentos: Nao se aplica.

15.8. Sera exigida a prestacao de garantia de proposta no valor de: Nao se aplica

16. EXIGENCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA

16.1. Na&o sera exigida garantia de proposta no presente certame, nos termos do art. 58 da Lei n®
14.133/2021, tendo em vista a ndo adogéo, pela Administragéo, da exigéncia de pré-habilitagdo
mediante comprovacgao de recolhimento de garantia.

17. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

17.1. Para a regularidade juridica, fiscal e trabalhista sera realizada consulta as informacodes
disponiveis no SICAF ou nos respectivos portais, referentes a:

17.1.1. contrato social ou instrumento equivalente;



17.1.2. regularidade perante a fazenda federal e a seguridade social;

17.1.3. regularidade perante a fazenda estadual ou distrital da sede do licitante;
17.1.4. regularidade perante a fazenda municipal da sede do licitante;

17.1.5. regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS; e
17.1.6. regularidade trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao).

17.2. Caso algum dos documentos ndo possa ser obtido no SICAF ou nos respectivos portais,
sera solicitado o documento comprobatdrio de regularidade ao licitante.

17.3. Qualificacao Econémico-Financeira
17.3.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

17.3.2. Balango Patrimonial e Demonstragées Financeiras dos 02 (dois) ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovados através de publicacao ou copia
do Livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento, devidamente registrados no
6rgao competente, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrados ha mais de 03 (irés) meses da data de apresentacao da proposta.

a) Quando a empresa licitante for constituida por prazo inferior a 01 (um) ano, o balanco anual
sera substituido por balanco parcial e demonstragdes contabeis relativas ao periodo de seu
funcionamento;

b) Nos casos de fornecimento de bens para pronta entrega ou locacao de materiais, a
microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas da apresentacao do balanco
patrimonial e dos indices financeiros, nos termos do art. 32 do Decreto n® 8.538/2015, quando
aplicavel;

¢) A boa situacgao financeira da licitante sera avaliada mediante apresentacdo de demonstrativo
dos indices financeiros, extraidos do balango apresentado, para fins de analise das condi¢oes
financeiras da licitante, com resultados apresentados em numeros inteiros e de até 02 (duas)
casas decimais apos a virgula:

Liquidez Geral (LG):
LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)
Resultado: maior ou igual a 1,00

Liquidez Corrente (LC):
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
Resultado: maior ou igual a 1,00

Grau de Endividamento (GE):
GE = (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo) / Ativo Total
Resultado: menor ou igual a 1,50

d) O demonstrativo dos indices financeiros devera ser apresentado em papel timbrado da
empresa, assinado por contador devidamente habilitado e pelo representante legal da licitante.



17.3.3. Os resultados isolados das operacdes de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC)
deverdo ser maiores ou iguais a 1,00, enquanto o resultado isolado do Grau de Endividamento
(GE) devera ser menor ou igual a 1,50.

17.3.4. Os licitantes que nao atingirem os indices contabeis previstos no item 17.3.2, alinea “c”,
deverao comprovar patrimdnio liquido minimo correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
estimado da contratacao.

17.3.5. O Microempreendedor Individual — MEI fica dispensado da apresentacao de balango
patrimonial, devendo comprovar sua capacidade econdmico-financeira mediante apresentacao da
Declaracdo Anual do Simples Nacional — DASN-SIMEI relativa ao ultimo exercicio e do Certificado
da Condicao de Microempreendedor Individual — CCMEI.

17.4. Qualificacao Técnica

17.4.1. Apresentacao de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove(m) a aptidao da licitante para o fornecimento de
materiais e/ou equipamentos similares ao objeto da presente contratacéo.

17.5. Apresentagéo de registro, certificagdo ou declaragdo de conformidade dos produtos com as normas
aplicaveis da ABNT, INMETRO e demais 6rgaos reguladores competentes, quando exigido pela legislacao
pertinente.

17.6. Declaracdo de garantia de assisténcia técnica, suporte técnico, reposicdo de pecas e/ou
garantia do fabricante,

18. DECLARACOES

18.1. Ao participar deste certame, o fornecedor concorda, tacitamente, com as declaragoes
arroladas neste item, sendo desnecessaria a apresentacao dessas declaragdes, por escrito.

18.1.1. Estou ciente, concordo e atendo a todas as condicdes do Edital e seus anexos;

18.1.2. Nao h& nada que impega, juridicamente, a minha habilitacdo neste momento. Se algum
fato impeditivo acontecer depois, estarei obrigado a informar ao Municipio de Rio Branco;

18.1.3. Nao emprego menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprego menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, e
encontra-se em situacgao regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observancia
do disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituicado Federal, e do Inciso VI do Artigo 68 da
Lei Federal n.2 14.133/2021;

18.1.4. A proposta foi elaborada de forma independente e nenhuma empresa potencialmente
participante da licitagdo conhece meu preco;

18.1.5. A proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas;

18.1.6. N&o ha, na minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado;



18.1.7. Minha empresa cumpre as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei e normas
especificas para pessoa com deficiéncia, reabilitado da Previdéncia Social e aprendiz;

18.1.8. Como condicao de participacdo neste certame e para a celebragdo de contrato com o
Municipio, cumprirei a cota de aprendiz a que estou obrigado (art. 429 e seguintes da CLT),
devendo, na ocasido de celebragdo do contrato, apresentar declaracao a esse respeito (Exigéncia
feita no Termo de Acordo na Acao Civil Publica n® 0000430-92.2023.5.14.0401, Clausula 18, "); e

18.1.9. Tenho ciéncia de que a declaracdo falsa acarretara aplicacdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administragéo Publica do Pais, além das demais
sangdes legais cabiveis.

18.1.10. Declaracado Formal de Disponibilidade de Recursos necessarios a execucao do objeto da
licitacdo, conforme art. 67, da Lei n® 14.133/2021.

19. RECURSOS E CONTRARRAZOES

19.1. Nos termos do art. 165, §1 2, |, da Lei n® 14.133/2021, a intencao de recorrer devera ser
manifestada imediatamente quanto ao julgamento das propostas e a ato de habilitacado ou
inabilitacdo de licitante, sendo concedido o prazo de 10 minutos, no sistema Comprasnet.gov.br,
para que a manifestagao ocorra.

19.1.1. A falta de manifestacao do licitante quanto a intencao de recorrer importara na precluséao
desse direito.

19.2. Para o rito com habilitagdo antecipada, apds a analise dos documentos de habilitagdo, o
agente de contratagcédo, o pregoeiro ou a comissdo de contratacdo podera conceder prazo de 3
(trés) dias uteis para os licitantes realizarem apontamentos quanto a deciséo proferida, abrindo-se
igual prazo para os demais licitantes contestarem esses apontamentos, podendo a decisdo ser
reconsiderada em razao dos topicos levantados.

19.2.1. Caso seja adotado o procedimento indicado no paragrafo anterior, a auséncia de
manifestacao implicara na precluséo do direito de recorrer quanto a fase de habilitacao.

19.3. Uma vez manifestada tempestivamente a intencao de recurso, o licitante tera, a partir de
entdo, o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentar as suas razdes de recurso.

19.4. O prazo para apresentacao de contrarrazdes sera de 3 (irés) dias Uteis e tera inicio na data
da intimagao pessoal ou da divulgacao da interposicao do recurso.

19.5. Tanto as razbées quanto as contrarrazbes recursais deverdo ser anexadas no sistema
Comprasnet.gov.br e, apenas no caso de impossibilidade de envio pelo sistema, que devera ser
comprovada pela licitante, € que sera aberta a possibilidade de envio para os enderecos de e-mail
desta comisséo.

19.6. Sera assegurado aos licitantes vista aos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses por consulta, através de solicitacdo formal pelo e-mail cpl@riobranco.ac.gov.br


mailto:cpl@riobranco.ac.gov.br

e cpl03.pmrb@gmail.com. ou protocolada na CPL, no endere¢co Rua Alvorada, 281, Cobertura,
Bosque, CEP 69.900-664, Rio Branco — Acre.

19.7. Na hip6tese de o agente de contratacdo, o pregoeiro ou a comissdo de contratacdo nao
reconsiderar o ato ou a decisao no prazo de 3 (irés) dias Uteis, o recurso sera encaminhado com a
sua motivagdo a autoridade méxima do 6érgao ou entidade demandante, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

19.8. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

19.9. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que seja proferida
decisao final pela autoridade maxima do érgao ou entidade demandante.

19.10. A sessdo publica podera ser reaberta, nas hipdteses de provimento de recurso que leve a
anulacao de atos anteriores a realizacao da sessao publica precedente, ou em que seja anulada a
prépria sessdo publica, situagcdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.

19.11. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sesséo
de reabertura.

19.12. A convocacgao se dara pelo sistema eletrébnico de compras (chat) ou comunicado no sitio
eletrbénico oficial.

20. ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

20.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo e exauridos 0s recursos, 0 processo
licitatorio serd encaminhado ao Secretario Municipal de Gestao Administrativa, que podera:

20.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
20.1.2. revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

20.1.3. anular a licitacao, de oficio ou mediante provocagao de terceiros, sempre que presente
ilegalidade insanavel; ou

20.2. Na hipétese de revogacdo ou anulacdo do procedimento, cabera recurso no prazo de 3
(trés) dias uteis, contado a partir da data da publicagdo do ato.

20.3. Homologada a licitagdo, o licitante vencedor sera convocado para a assinatura da ata de
registro de precos ou para assinar ou aceitar o instrumento contratual, conforme o caso.

20.4. O prazo para atender a convocacao sera de 5 (cinco) dias Uteis, que podera ser prorrogado
uma vez, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, e desde que ocorra
motivo justificado e aceito pelo Municipio de Rio Branco.

20.4.1. Caso o licitante, ainda dentro da validade da proposta, ndo atenda a convocagao para a
assinatura da ata de registro de precos ou assinatura ou aceite do instrumento contratual, sera
instaurado processo administrativo para apuragcdo de responsabilidade e eventual aplicagdo de
sancoes.
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21. EM QUE SITUACOES VOCE, ENQUANTO PROPONENTE, PODERA SER SANCIONADO

21.1. Ao licitante infrator podera ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar,
nos termos da tabela:

INFRACAO COMETIDA PENALIDADE PRAZO
Deixar de entregar a documentacdo|lmpedimento de licitar ou
exigida para o certame, mesmo apds a|contratar com o Municipio de|6 meses

possibilidade de saneamento Rio Branco

Nao manter a proposta, salvo em|Impedimento de licitar ou
decorréncia de fato superveniente|contratar com o Municipio de|6 meses
devidamente justificado Rio Branco

N&o celebrar o contrato ou né&o
entregar a documentacgdo exigida para|lmpedimento de licitar ou

a contratacdo, quando convocado |contratar com o Municipio de|6 meses
dentro do prazo de validade de sua|Rio Branco

proposta

, Impedimento de licitar ou

Apresentar recur manif men

rF?)teeSIgtétrailos ecursos manifestamente contratar com o Municipio de|6 meses
P Rio Branco

Apresentar declaracao ou
documentacado falsa exigida para o
certame ou prestar declaragdo falsa
durante a selecao do fornecedor

Declaragdo de Inidoneidade
para licitar ou contratar com
todos os entes federativos

4 anos
meses

Fraudar a selecao do fornecedor

Declaragdo de Inidoneidade
para licitar ou contratar com
todos os entes federativos

4 anos
meses

Comportar-se de modo inidéneo ou
cometer fraude de qualquer natureza

Declaragdo de Inidoneidade
para licitar ou contratar com
todos os entes federativos

4 anos
meses

Praticar atos ilicitos com vistas a
frustrar os objetivos da selecdo do
fornecedor

Declaragao de Inidoneidade
para licitar ou contratar com
todos os entes federativos

4 anos
meses

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da
Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013

Declaragdo de Inidoneidade
para licitar ou contratar com
todos os entes federativos

4 anos
meses

22. EM QUE SITUACOES VOCE, ENQUANTO CONTRATADO, PODERA SER SANCIONADO

22.1. As disposicdes sobre as infracées e sancdes relativas ao contratado estdo presentes no
item 9.5 do ANEXO | — Termo de Referéncia .

23. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURACAO DE RESPONSABILIDADE E
APLICACAO DE SANCAO

23.1. O descumprimento das obrigacdes e responsabilidades assumidas sujeitara o licitante, o
signatario da ata ou o contratado a aplicacao das penalidades de adverténcia, multa, impedimento



de licitar e contratar com o Municipio de Rio Branco ou declara¢do de inidoneidade para licitar e
contratar com a Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos.

23.2. A aplicacao das sanc¢des levara em consideracao a natureza, os prazos de execucéao do
objeto e os principios da razoabilidade e proporcionalidade.

23.3. A aplicacdo da sancao de adverténcia prevista no art. 156, inciso |, da Lei n® 14.133/2021,
sera aplicada diretamente pelo fiscal do contrato ou da ata de registro de precos, cabendo recurso
administrativo no prazo de 15 (quinze) dias Uteis ao Secretario Adjunto de Gestdo Administrativa,
contados a partir da notificagdo da sangcdo, sem a necessidade de instauragdo de processo
administrativo ou de comissao para apuragao de responsabilidade.

23.3.1. O prazo para decisao do recurso contra a adverténcia é de 20 (vinte) dias uteis.

23.4. A sancao de multa sera aplicada mediante instauracao de processo administrativo para
apuragao de responsabilidade, instaurado e conduzido pelo gestor do contrato.

23.5. As sangbes de impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Rio Branco e de
declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao Publica serdo aplicadas
mediante instauracdo de processo administrativo para apuracédo de responsabilidade, conduzido
por comissao processante.

23.6. O licitante ou contratado devera ser notificado sobre a abertura do processo administrativo
para apuracao de responsabilidade para apresentacédo de defesa prévia no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, devendo indicar, j& na defesa prévia, as provas que pretende produzir, caso
necessarias.

23.6.1. Nos casos de contratos que gerem atestados de capacidade técnica aos profissionais
responsaveis, 0 processo sancionatério devera notificar também o responsavel técnico, como
processado, para apurar culpa grave ou erro grosseiro do profissional, tramitando o processo
contra a pessoa juridica e a pessoa fisica e sendo publicado, ao final, o resultado para cada
responsavel, para fins de aplicacdo do § 12 do art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

23.7. Nao havendo, apds regular notificagdo, apresentacao de defesa prévia dentro do prazo
estipulado, o processo prosseguira de acordo com as informacdes constantes no processo.

23.8. O gestor do contrato ou a comissao processante podera rejeitar o pedido de producao de
provas, mediante decisdo fundamentada, nos casos em que for manifestamente protelatério ou
irrelevante para o caso concreto.

23.8.1. Se houver aceitacao do pedido de producdo de provas, apos a dilacdo probatéria do
processo, devera ser concedido novo prazo de 15 (quinze) dias Uteis ao processado para
apresentacao de alegacdes finais.

23.9. ApoOs as alegacoes finais, no caso de san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, a comissao processante encaminhara parecer
conclusivo a Procuradoria-Geral do Municipio, para emisséao de parecer.

23.10. Apods o parecer da Procuradoria-Geral do Municipio, a comissao processante podera



determinar o arquivamento do processo ou recomendar a autoridade competente a aplicacao da
sancao cabivel.

23.11. Recebido o relatério da comissao processante, a autoridade competente tera prazo de 20
(vinte) dias uteis para decidir, computado nesse prazo eventuais esclarecimentos que vier a
solicitar a comissao processante.

23.11.1. A autoridade competente podera devolver o processo a comissdo processante, para
corrigir eventuais irregularidades processuais, caso em que o prazo para decisao iniciara apos o
retorno do processo, devidamente saneado.

23.11.2. A autoridade competente nao podera decidir em sentido diverso do relatério, cabendo-
Ihe aplicar a sangcédo recomendada, arquivar ou anular o processo administrativo.

23.11.3. Quando a aplicacdo da sancdo recair também sobre profissional especifico do
contratado, o ato que aplicar a sancao devera fazer referéncia expressa a imputacao da infracao a
responsabilidade do profissional.

23.12. A sancado de multa podera ser cumulada com a sancdo de impedimento de licitar e
contratar com o Municipio de Rio Branco ou com a declaragdo de inidoneidade para licitar e
contratar com a Administracdo Publica.

23.12.1. Nao podera haver outro tipo de cumulagao de sang¢ao sobre o mesmo fato gerador.

23.13. Da decisdo que aplicar multa ou impedimento de licitar e contratar com o Municipio de
Rio Branco cabera recurso administrativo, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis.

23.13.1. O recurso sera dirigido ao gestor do contrato, no caso de multa, ou a comissao
processante, no caso de impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Rio Branco, os
quais terdo o prazo de 5 (cinco) dias uteis para reconsiderar sua decisdao ou encaminhar o recurso
a autoridade competente para analisar e, dentro do prazo de 20 (vinte) dias Uteis, decidir sobre o
recurso.

23.13.2. O recurso tera efeito suspensivo da decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final
da autoridade competente para julgar o recurso.

23.14. Apos regular processo administrativo de aplicagao da penalidade de multa, o sancionado
devera efetuar o respectivo pagamento da multa no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicacao enviada pela Administracdo. Findo este prazo, e ndo sendo
constatado o pagamento, a multa sera cobrada administrativamente, podendo ser compensada no
primeiro pagamento seguinte a aplicacao da pena, mesmo que em outros contratos, respondendo,
igualmente, os pagamentos seguintes pela diferenca dos valores no caso de o primeiro nao
suportar integralmente o énus da penalidade.

23.14.1. Somente sera admitida a retencdo de pagamento de parcela adimplida para pagamento
de multa ap6s o transito em julgado do processo administrativo, limitada ao valor da multa devida.

23.15. Nao havendo a quitagdo da multa e ndo sendo possivel a compensacdo com outros
pagamentos, o valor serd descontado da garantia, se houver, ou cobrado judicialmente.

23.16. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta



do licitante/contratado, o Municipio de Rio Branco podera abrir processo administrativo
indenizatdrio para cobrar os valores remanescentes.

23.17. Da decisdo da autoridade competente que aplicar a declaracao de inidoneidade para
licitar e contratar com a Administracdo Publica cabera pedido de reconsideracdao no prazo de 15
(quinze) dias Uteis a mesma autoridade, que devera decidir no prazo de 20 (vinte) dia Uteis.

23.18. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a Administracdo Publica nacional
ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da
empresa deverao ser remetidas a Procuradoria-Geral do Municipio, com despacho fundamentado,
para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagcdo — PAR.

23.18.1. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracado da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragéo
Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de
agente publico.

23.19. A aplicacao das sancdes de impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Rio
Branco e de declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao Publica serao
levadas a registro no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas - PNCP, no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas — CEIS e no Portal da Transparéncia mantido pela Controladoria Geral da
Uniao.

23.19.1. O registro da sangao ocorrera somente depois de proferida a decisao final da autoridade
competente em relagdo a eventual recurso.

23.20. A prescricdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela
Administracao, e sera:

23.20.1. interrompida pela instauragao do processo de responsabilizacéo;

23.20.2. suspensa pela celebragdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013;

23.20.3. suspensa por decisao judicial que inviabilize a conclusdo da apuracao administrativa.

23.21. O processo administrativo para apuracdo de responsabilidade que nao for concluido
dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias tramitara com prioridade, inclusive para julgamento
de eventuais recursos administrativos, e devera ser concluido em, no maximo, 4 (quatro) anos,
sob pena de prescricao da pretensao punitiva.

23.22. O processo administrativo para apuracdo de responsabilidade, praticados pela
Administracdo Municipal e pelo licitante ou contratado tramitara com disponibilidade de informagéo
permanente ao processado, ressalvados os casos em que houver necessidade de sigilo,
devidamente justificado.

23.22.1. A indisponibilidade de vistas ao processo durante o periodo de expediente da
Administracao Municipal ndo prejudicara o direito do interessado a devida manifestacao, sendo



suspensa a contagem do prazo enquanto perdurar a indisponibilidade.

24. REGRAS DE FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

24.1. As regras de fiscalizagcado e gestdo do contrato encontram-se no item 9.4 do ANEXO | —
TERMO DE REFERENCIA e, também, na CLAUSULA DECIMA SEXTA no ANEXO Il — MINUTA
DE CONTRATO.

25. REGRAS DE ENTREGA DO OBJETO

25.1. As regras relativas a entrega do objeto encontram-se no item 8.6 do ANEXO | — TERMO
DE REFERENCIA e, também, na CLAUSULA QUINTA no ANEXO IIl - MINUTA DE CONTRATO.

26. CONDICOES DE PAGAMENTO

26.1. As condicdes relativas ao pagamento encontram-se no item 10 do ANEXO | — TERMO DE
REFERENCIA e, também, na CLAUSULA OITAVA no ANEXO IIl - MINUTA DE CONTRATO.

27. REAJUSTAMENTO DE PRECOS

27.1. As condigdes relativas ao reajustamento de preco encontram-se no item 10.2 do ANEXO |
— TERMO DE REFERENCIA e, também, CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA no ANEXO Ill —
MINUTA DE CONTRATO.

28. DA ALOCACAO DE RISCOS

28.1. As condicdes relativas & matriz de risco encontram-se na CLAUSULA NONA no ANEXO |lI
— MINUTA DE CONTRATO.

29. DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E SUA VIGENCIA

29.1. A ata de regqistro de precos tera vigéncia de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual
periodo, e, no seu aniversario, sera reestabelecido o quantitativo inicial, sem que ocorra a
acumulagéao de itens entre os periodos, conforme disposto no art. 124 do Decreto Municipal n®
400/2023.

29.2. Esgotados os quantitativos da Ata de Registro de Precos antes do escoamento do seu prazo
de vigéncia, a prorrogagdo podera ser antecipada, com o reestabelecimento do quantitativo
inicial.

29.3. A cada ingresso de novo fornecedor, com prego inferior a pelo menos 0,5% (cinco por cento)
do menor prego registrado, conforme previsto na CLAUSULA 82: ocorrera a renovagao automatica



do prazo de vigéncia desta ata de registro de precos por mais 12 (doze) meses.

29.4. Caso nao haja a renovagao do prazo de vigéncia, a ata de registro de precos perdera sua
vigéncia ao final de 12 (doze) meses.

30. POSSIBILIDADE DE SAIDA DE FORNECEDORES E ALTERACAO DE PRECOS

30.1. As regras relativas a possibilidade de saida de fornecedores e alteragcdo de precos
encontram-se no ANEXO IV — MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECO.

31. ADESOES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

31.1 Sera permitida a adesao a atas de registro de precos do Municipio de Rio Branco por 6rgaos
e entidades de outros municipios.

31.2 As adesbes por 6rgdos nao participantes nao poderao exceder, por érgao ou entidade, a
50% (cinquenta por cento) dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ata de registro de
precos.

31.3 O quantitativo decorrente das adesdes a esta ata de registro de precos por 6rgdos nao
participantes ndo poderd exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo total de cada item
registrado nesta ata de registro de precos, independentemente do numero de 6rgdos nao
participantes que aderirem.

32. EXCLUSAO DO FORNECEDOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

32.1 O fornecedor podera ser excluido desta ata de registro de precos quando:
32.1.1. descumprir as condi¢cbes da ata de registro de precos;
32.1.2. descumprir, total ou parcialmente, o contrato decorrente da ata de registro de precos;

32.1.3. ndo retirar a nota de empenho ou o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem
justificativa aceita pelo érgao gerenciador;

32.1.4. sofrer as sancbes de impedimento de licitar e contratar ou de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar;

32.1.5.  ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forga maior, que prejudique o
cumprimento da ata de registro de precos, devidamente comprovado e justificado; ou

32.1.6. houver razdo de interesse publico, devidamente justificada.

32.2 A exclusdo do fornecedor sera formalizada por despacho fundamentado do Secretario
Municipal de Gestdao Administrativa e tera efeito apds a divulgacao no sitio eletrdnico oficial,
dispensando-se a divulgacao por outros meios.

33 DAS ESPECIFICIDADES E QUANTITATIVO



33.1. 33.1. As especificidades relativas aos quantitativos dos itens objeto da presente licitagao
encontram-se detalhadas no item 2.3 do ANEXO | — Termo de Referéncia e na Clausula 32 do
ANEXO IV — Minuta da Ata de Registro de Precos.

33.2. Para fins desta licitagdo, os quantitativos constantes do Termo de Referéncia correspondem
a estimativa de demanda da Administracao, observada a sistematica do Sistema de Registro de
Pregos, devendo a proposta do licitante ser apresentada em conformidade com as especificagdes,
unidades de fornecimento e quantitativos definidos para cada item no instrumento convocatério e
Seus anexos.

33.3. A existéncia de quantitativos estimados para consumo e para registro nao assegura
contratacao imediata ou integral, constituindo mera estimativa para fins de planejamento da
contratacao e eventual formalizagao da Ata de Registro de Precgos, nos termos do Termo de
Referéncia e da Minuta da Ata de Registro de Precos.

34 DA POSSIBILIDADE DE REGISTRO DE MAIS DE UM FORNECEDOR OU PRESTADOR
DE SERVICOS

34.1 Podera haver o registro de mais de um fornecedor ou prestador de servico, desde que
aceitem cotar o objeto em precgo igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferéncia de
contratacdo de acordo com a ordem de classificagdo, nos termos deste edital.

34.2 A apresentacao de registro de precos na forma do item anterior nao prejudicara o resultado
do certame em relacao ao licitante mais bem classificado.

34.3 O registro dos precos ao valor da proposta do licitante mais bem classificado, conforme
previsto no item 34.1, tem por objetivo de dar o direito ao fornecimento na hipétese de insuficiéncia
ou inexecuc¢ao pelo primeiro colocado da ata.

34.4 Os licitantes que aceitem cotar o objeto em preco igual ao do licitante vencedor, deverao
comprovar sua habilitacdo exigida neste Edital, no momento da licitagcéo.

35. DA VEDAGAO A PARTICIPAGCAO DO ORGAO OU ENTIDADE EM MAIS DE UMA ATA
DE REGISTRO DE PRECOS

35.1. E vedada a participacéo de 6rgdo ou entidade em mais de uma Ata de Registro de Precos —
ARP com o mesmo objeto durante o prazo de vigéncia da primeira ata, nos termos da legislacao
aplicavel ao Sistema de Registro de Precos.

35.2. Excepcionalmente, sera admitida a participacao em outra Ata de Registro de Pregos com o
mesmo objeto quando demonstrada a insuficiéncia do quantitativo registrado na ata anterior para
atendimento da demanda administrativa, mediante justificativa técnica e autorizacdo da autoridade
competente.

36 DAS HIPOTESES DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

36.1 As regras relativas ao cancelamento da ata de registro de precos encontram-se no ANEXO
IV —MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS.



37 DISPOSICOES GERAIS

37.1  Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observarao
o horario de Brasilia/DF para os procedimentos eletrénicos ou o horario de Rio Branco/AC para os
procedimentos presenciais.

37.2 A participacao do licitante implica em aceitacao de todos os termos do Edital.

37.3 O licitante sera responsavel por todos os procedimentos que forem efetuados em seu
nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, lances e negociacoes.

37.4 O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados, inclusive quanto as declaragdes explicitas ou implicitas, em qualquer
fase da licitacao. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes
nele contidas implicara na imediata inabilitagdo do licitante que o tiver apresentado, sem prejuizo
da Instauracdo de processos sancionatério para apuracdo de conduta e eventual aplicacdo de
san¢des administrativas e criminais cabiveis.

37.5 Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexdo, desde que dentro do
horario de expediente, assim considerado das 07h as 14h, no horario de Rio Branco - AC, que
corresponde no horario de Brasilia das 09h as 16h horas.

37.6  As normas que disciplinam a licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao
da disputa entre os licitantes, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, a
finalidade e a seguranga da contratacéo.

37.7  As decisdes referentes ao processo licitatério poderdo ser comunicadas aos licitantes por
qualquer meio de comunicagdo que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicacdo no
site oficial.

37.8 O Municipio de Rio Branco podera revogar a licitacdo, no todo ou em parte, por razées de
interesse publico derivados de fato superveniente comprovado, ou anula-la por ilegalidade, de
oficio ou por provocacao de terceiros, mediante ato escrito e fundamentado. O Municipio podera,
ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua
abertura, sendo devidamente publicados no site oficial.

37.9 Os licitantes assumem todos os custos de preparacéo e apresentacao de suas propostas e
a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducéao ou do resultado do processo licitatério.

37.10 Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento.

37.11 S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na administracdo municipal de



Rio Branco.

37.12 Os casos omissos serdo resolvidos pelo agente de contratagdo, pelo pregoeiro, pela
comissao de contratacado, pela autoridade maxima do 6rgao ou entidade demandante ou pelo
Secretario Municipal de Gestao Administrativa.

38 INFORMACOES FINAIS

38.1 Nossos canais de atendimento, inclusive para resolver problemas relacionados a
videoconferéncia: cpl@riobranco.ac.gov.br e cpl03.pmrb@gmail.com..

38.2 Onde estamos: Rua Alvorada, n® 281, Cobertura, Bosque, CEP: 69.900-664, Rio
Branco/AC.

38.3 Quem sao os responsaveis pelo certame:

O pregéo seré realizado pela Pregoeira Selma Sales de Mesquita, tendo como equipe de apoio
um minimo de 2 (dois) servidores, escolhidos dentre os seguintes: Hellen Cristina Viana da Silva,
Silmaria Ferreira Santana e Maria Etna da Costa Souza Teles.

38.3.1. Na auséncia ou impedimento do (a) pregoeiro (a) ou equipe de apoio indicado neste item,
poderdo atuar outros servidores oficialmente capacitados e designados pela Administragao.

38.4 Normas de regéncia: Lei n® 14.133/2021, Decreto Municipal n® 400/2023 e normas
especificas.

Rio Branco — Acre, 03 de julho de 2026.

ERICK SILVA DE OLIVEIRA
Secretario Adjunto de Gestao Administrativa
Decreto n® 42 de 07 de janeiro de 2025

Documento assinado eletronicamente por Erick Silva de Oliveira, Servidor, em 08/07/2026,
as 12:02, conforme Art. 42, I, da Lei Federal n? 14.063/2020.
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ANEXO I- TERMO DE REFERENCIA

1. DADOS GERAIS

e Numero do processo: 0124.001452/2025-29

« Orgao ou entidade demandante: Servico de Agua e Esgoto de Rio Branco — SAERB
¢ Responsavel: Antdnio Lima Rodrigues

2. DEFINICAO DO OBJETO DA CONTRATAGAO
2.1. Objeto a ser contratado:

Contratacao de empresa para futura e eventual aquisicao de bombas centrifugas e conjuntos motor-
bomba com instalacao inclusa, de acordo com as especifica¢des, quantidades e condigdes estabelecidas

neste Termo de Referéncia e seus anexos, destinados a atender as necessidades do Servigo de Agua e
Esgoto de Rio Branco — SAERB.

2.2. Natureza do objeto:

Aquisi¢ao de bens comuns.

2.3 Especificacao e quantidades da solucao:

X QUANT. P/ | QUANT. P/ VALOR VALOR
ITEM DESCRIGAC UNID. CONS. REG. UNIT. TOTAL

Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em
ACO
DUPLEX, de
’ dupla succéo UN ’ 5 R$ R$
de Unico 155.885,16 311.770,32
estagio e
baixa
pulsacéo.
Q: 576 m3/h
x 55 mca -
Poténcia de
eixo: 97,17
Kw -
Rotacéo:
1791 RPM.
(com
instalacao)




Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre

bipartida
axialmente,
rotor em
ACO
DUPLEX, de
dupla sucgéo
de unico
estagio e
baixa
pulsagao.
Q: 1.296
m3/h x 70
mca -
Poténcia de
eixo : 283,3
Kw -
Rotacéo:
1791 RPM.
(com
instalagao)

mancais, tipo

UN

R$
185.192,77

R$
740.771,08

Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em

ACO
DUPLEX, de
dupla sucgéo

de unico
estagio e
baixa
pulsagéo.
Q:1.152
m3/h x 50
mca -
Poténcia de
eixo: 176,1

Kw -
Rotacéo:
1791 RPM.
(com
instalagéo)

UN

R$
147.060,40

R$
882.362,40




Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em
ACO
DUPLEX, de
dupla succgao
de unico
estagio e
baixa
pulsagao.
Q: 1.854
m3/h x 50
mca -
Poténcia de
eixo: 291,9
Kw -
Rotagéo:
1791 RPM.

(com

instalacao)

UN

R$
261.715,00

R$
1.046.860,00

Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em
ACO
DUPLEX, de
dupla succgéo
de Unico
estagio e
baixa
pulsacao.
Q: 1.342
m3/h x 36,1
mca -
Poténcia de
eixo: 150,3

Kw -

Rotacéo:
1791 RPM.
(com

instalacao)

UN

R$
150.000,00

R$
600.000,00




Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em
ACO
DUPLEX, de
dupla succgao
de unico
estagio e
baixa
pulsagao.
Q: 900 m3/h
x 47 mca -
Poténcia de
eixo: 132,7

Kw -

Rotagéo:
1791 RPM.

(com

instalacao)

UN

R$
157.921,16

R$
631.684,64

Conjunto
motor-bomba
centrifuga
horizontal,
de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em
ACO
DUPLEX, de
dupla sucgéo
de Unico
estagio e
baixa
pulsacao,
montada sob
base e
acoplada a
motor
elétrico.
Q: 792 m3/h
x 30 mca -
Poténcia de
eixo: 72,2
Kw -
Rotacgéo:
1189 RPM.
(com

instalacao)

UN

R$
323.210,21

R$
1.292.840,84




| R$
VALOR TOTAL (R$) ‘ ‘ 5.506.289.28
A estimativa de quantidade foi baseada em levantamento de campo no C. R. Central, Booster da ETA I, C.
R. Floresta.

2.3. Prazo para inicio da entrega do objeto:

Em até 30 dias apds assinatura do contrato e emissdo da Ordem de Entrega.

2.4. Prazo para entrega ou execucao do objeto:

O prazo de entrega do objeto licitado devera ser de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da ordem de
entrega.
A instalacao dos equipamentos devera ocorrer a partir do momento da entrega.

2.5. Local de entrega ou execuc¢ao:

As entregas serdo realizadas no municipio de Rio Branco - AC conforme a demanda e solicitacao.
Elas poderao ocorrer nos seguintes locais:

* Centro de Reservacao do Horto Florestal (CR HORTO)

* Centro de Reservacao Placas (CR PLACAS)

* Centro de Reservacao Central (CR CENTRAL P/ ELEVADO)

* Booster da ETA Il Central de Reservacgao Floresta (CR FLORESTA)

* Central de Reservacéo Floresta Elevado (CR FLORESTA ELEVADO)

2.6. Da Instalacao dos Equipamentos:

A CONTRATADA serd responsavel pela instalagdo, montagem, alinhamento, interligagdo hidraulica e
elétrica, regulagem, testes de funcionamento e comissionamento das bombas centrifugas, conjuntos motor-
bomba e demais equipamentos previstos no objeto , observando rigorosamente as especificagdes técnicas
constantes do Termo de Referéncia, dos projetos, dos manuais dos fabricantes e das normas técnicas
aplicaveis.

A instalacdo devera ser executada por profissionais devidamente qualificados, utilizando ferramentas,
equipamentos e materiais adequados, sendo de responsabilidade da CONTRATADA todos os custos
relacionados a mao de obra, transporte, equipamentos auxiliares, insumos € demais recursos necessarios a
perfeita execucdo da instalacéo.

Concluida a instalacdo, a CONTRATADA deverd realizar os testes operacionais e de desempenho dos
equipamentos, comprovando seu pleno funcionamento, eficiéncia, estanqueidade, alinhamento, auséncia de
vibragdes anormais e atendimento aos parametros de vazao, pressao e poténcia especificados no projeto e
nas normas técnicas pertinentes.

A CONTRATADA devera observar integralmente as normas de saude e seguranga do trabalho, bem como
adotar todas as medidas necessarias para prevenir acidentes, danos ao patrimdnio publico e interrupgcdes
indevidas na operacao dos sistemas de abastecimento de agua.

Caso sejam identificadas falhas, defeitos de instalacdo, mau funcionamento ou qualquer inconformidade
decorrente da instalacdo, a CONTRATADA devera promover, as suas expensas e no prazo estabelecido pela
fiscalizagdo do contrato, todos os reparos, substituicdes ou ajustes necessarios, sem prejuizo da aplicagao
das sangoes previstas contratualmente.

O recebimento definitivo da instalagao ficara condicionado a aprovagao da fiscalizagdo do SAERB, mediante
emissao de termo de recebimento, apds a verificagdo da conformidade dos equipamentos instalados, da
documentagao técnica pertinente e do pleno funcionamento dos equipamentos.

A CONTRATADA devera fornecer, ao término da instalagao, relatério técnico contendo os testes realizados,
parametros operacionais aferidos, relacdo dos equipamentos instalados, certificados de garantia, manuais de



operacao e manutengao e demais documentos necessarios a adequada operagao dos sistemas pelo SAERB.

2.7. Forma de Adjudicacao:
Menor Preco.

2.8. Predominancia de Mao de Obra:

N&o se aplica.

2.9. Possibilidade de Prorrogacao Contratual:

Sim, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima decenal (10 anos), conforme
previsto no art. 107 da Lei n? 14.133/2021, desde que devidamente justificado, devendo comprovar a
existéncia de créditos orcamentarios e a Autorizacao da Autoridade Superior.

3. FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATAGAO

O presente documento esta baseado em Estudo Técnico Preliminar disponivel no Processo Administrativo
indicado no item 1 deste Termo de Referéncia, tudo de conformidade com Decreto Municipal n. 400/2023, Lei
n?. 8.078/90, Cédigo de Defesa do Consumidor, e a Lei n°. 14.133/2021.

3.1. Ha legislagao especial que deve ser considerada na contratagao?
N&o.
3.1.1. Qual é a legislacdo especial?

N&o se aplica.

4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

O sistema de abastecimento de 4gua de Rio Branco apresenta bombas com rendimento abaixo do esperado,
resultando em altos custos energéticos e frequentes falhas operacionais. Estudos realizados pela equipe de
pitometria apontaram que parte dos equipamentos opera com apenas 30 a 50% da vazao e pressao de
projeto.

A substituicao proposta contempla bombas bipartidas axialmente, rotor em ago inox duplex — material de alta
resisténcia mecéanica e quimica, que aumenta a vida 0til e reduz custos de manutencao. Os novos conjuntos
estdo projetados para atender as condi¢bes de vazdo e altura manométrica necessarias, com eficiéncia
hidraulica acima de 90%.

Adicionalmente, materiais como PEAD PE-100 (ISO 4427/DIN 16963) e acessoérios flangeados em ferro
fundido garantem estanqueidade e confiabilidade nas adutoras. A aplicagcdo de inversores de frequéncia
possibilita otimizacdo da curva de operagédo e economia de energia, em conformidade com recomendagdes
da ANA, ABNT e PROCEL.

Com isso, a modernizacéo trara beneficios como:

Reducao dos custos de energia elétrica;

Diminuicao de falhas e paradas néo programadas;

Maior confiabilidade na distribuicdo, especialmente em periodos criticos;
Sustentabilidade, por meio do uso de materiais mais duraveis e resistentes.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A Contratada devera apresentar, no minimo:



e comprovagao de capacidade técnica mediante atestados de fornecimento de equipamentos similares;

e equipamentos compativeis com as vazdes, alturas manométricas, rotagées e poténcias especificadas
no Termo de Referéncia;

e conformidade com normas técnicas aplicaveis da ABNT, INMETRO, ISO, DIN e demais
regulamentagdes pertinentes;

¢ garantia minima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricagdo e funcionamento;

 assisténcia técnica especializada e disponibilidade de pegas de reposicao;

« fornecimento de manuais, catalogos técnicos, certificados e laudos de conformidade;

¢ instalacao e testes de funcionamento dos equipamentos, quando aplicavel;

o utilizacdo de materiais adequados a operacdo continua em sistemas de abastecimento publico,
incluindo resisténcia mecénica e protegao contra desgaste e corrosao.

Qualificagédo Técnica

o Atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprovem fornecimento de materiais e equipamentos similares.

¢ Registro/declaracdo de que os produtos atendem as normas da ABNT, INMETRO e demais 6rgéos
reguladores aplicaveis (ex.: ANVISA, se pertinente).

¢ Garantia de assisténcia técnica ou suporte do fabricante.

5.1. Sera necessario vistoria?
Nao.

5.2. Sera exigida amostra/prova de conceito?
N&o.

5.3. Qual sera a regra da subcontratacao:

A subcontratagao sera permitida.

5.3.1. Quais os limites da subcontratacao? / Justificativa de nao subcontratar:

Seréa permitida a subcontratacao até o limite de 30% (trinta por cento) desde que atendido o Art. 122 da Lei
14.133/2021. Para isso, a subcontratacdo deve ser previamente aprovada pela administracdo contratante, a
empresa contratada permanecera integralmente responsavel pela execucao do objeto, devendo garantir que
0s equipamentos/materiais atendam as especificacdes técnicas, normas de seguranga e exigéncias do
contrato.

5.4. Sera exigida garantia financeira do contrato?

Nao se aplica. Considerando que os pagamentos ocorrerdo conforme o efetivo fornecimento dos
equipamentos, mediante recebimento, conferéncia e atesto do SAERB, entende-se que os riscos de
inadimplemento contratual permanecem mitigados, nao havendo necessidade de imposicdo de garantia
financeira adicional.

Dessa forma, a ndo exigéncia de garantia contratual mostra-se medida mais adequada ao interesse publico,
em observancia aos principios da competitividade, economicidade, razoabilidade e eficiéncia administrativa.

5.5. Analise dos riscos da contratacao:
Nivel de
Id Risco Relacionado ao(a) P | Risco (P
x 1)




Entrega de equipamentos em desacordo com as Planejamento /

RO especificacdes técnicas Execucdo Contratual 3 4 12— Alto

R02 Atraso na entr_ega € instalagao dos Execucdo Contratual 4 4 16 — Alto
equipamentos

RO3 Falhas na mstalagao'ou nao funcionamento dos Execugo Contratual 3 5 15— Alto
equipamentos

RO4 Incompatlbllldade_tecnlca do.s equipamentos Plan?Jamento / 3 4 12— Alto

com os sistemas existentes Execucdo Contratual
R05 Paralisacao do fornecimento pela contratada Execucao Contratual 2 5 10 — Alto

Planejamento / Gestéao

R06 | Aumento extraordinario dos precos de mercado 2 3 6 — Médio

Contratual
R0O7 Falta de pecas de reposicao e assistencia Gestao Contratual 3 4 12 — Alto
técnica
R08 Falhas na fiscalizagao e rgceblmento Gestao Contratual 2 4 | 8- Médio
inadequado do objeto
RO9 Danos aos equipamentos durante transporte e Execugdo Contratual 3 3 | 9 Médio

instalacéao

Planejamento /

Execucgdo Contratual 2 | 4 | 8—Medio

R10 | Equipamentos com baixa eficiéncia energética

5.6. A selecao sera restrita a produtos pré-qualificados?
N&o.

5.7. O objeto é um produto com julgamento pelo ciclo de vida?
N&o.

5.8. O objeto possui critérios de inovacao e/ou desenvolvimento nacional sustentavel?
N&o.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Contratacao de empresa para futura e eventual aquisicao de bombas centrifugas e conjuntos motor-
bomba com instalacao inclusa, de acordo com as especificagdes, quantidades e condi¢cdes estabelecidas
neste Termo de Referéncia e seus anexos, destinados a atender as necessidades do Servico de Agua e
Esgoto de Rio Branco — SAERB.

QUANT. P/ | QUANT. P/ VALOR VALOR

'TEM DESCRIGAC | UNID. CONS. REG. UNIT. TOTAL




Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em

ACO

DUPLEX, de
dupla sucgéo
de Unico
estagio e
baixa
pulsacao.
Q: 576 m3/h
x 55 mca -
Poténcia de
eixo: 97,17
Kw -
Rotacéo:
1791 RPM.

(com

instalagéo)

UN

R$
155.885,16

R$
311.770,32

Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em

ACO
DUPLEX, de
dupla sucgéo
de Unico
estagio e

baixa
pulsacao.
Q: 1.296
m3/h x 70
mca -
Poténcia de
eixo : 283,3

Kw -
Rotagéo:
1791 RPM.
(com
instalagéo)

UN

R$
185.192,77

R$
740.771,08




Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em

ACO

DUPLEX, de
dupla sucgéo
de unico
estagio e
baixa
pulsagao.
Q: 1.152
m3/h x 50
mca -
Poténcia de
eixo: 176,1
Kw -
Rotacéo:
1791 RPM.

(com

instalagao)

UN

R$
147.060,40

R$
882.362,40

Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em

ACO
DUPLEX, de
dupla sucgéo

de Unico
estagio e
baixa
pulsagéo.
Q: 1.854
m3/h x 50
mca -
Poténcia de
eixo: 291,9

Kw -
Rotacéo:
1791 RPM.
(com

instalagéo)

UN

R$
261.715,00

R$
1.046.860,00




Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em

ACO

DUPLEX, de
dupla sucgéo
de unico
estagio e
baixa
pulsagao.
Q: 1.342
m3/h x 36,1
mca -
Poténcia de
eixo: 150,3
Kw -
Rotagéo:
1791 RPM.

(com

instalagao)

UN

R$
150.000,00

R$
600.000,00

Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em
ACO
DUPLEX, de
dupla sucgéo
de Unico
estagio e
baixa
pulsacgéo.
Q: 900 m3/h
x 47 mca -
Poténcia de
eixo: 132,7

Kw -
Rotacéo:
1791 RPM.
(com
instalagdo)

UN

R$
157.921,16

R$
631.684,64




Conjunto
motor-bomba
centrifuga
horizontal,
de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em
ACO
DUPLEX, de
dupla sucgao
de Unico

estégio e R$ R$
7 baixa UN 2 4 32321021 | 1.292.840,84
pulsacao,
montada sob
base e
acoplada a
motor
elétrico.
Q: 792 m3/h
x 30 mca -
Poténcia de
eixo: 72,2
Kw -
Rotacgéo:
1189 RPM.
(com
instalacao)

R
VALOR TOTAL (R$) 5.506 2$89 28

* O valor dos itens devera estar inclusa a instalacao.

6.1. O objeto possui exigéncias a serem feitas apds a entrega/execucao?

Sim. O objeto desta licitagdo devera ser entregue e instalado conforme os enderecos disponibilizados pelo
SAERB no municipio de Rio Branco - AC.

6.2. Exige respeito as normas especificas de descarte?

O contratado devera cumprir as normas ambientais aplicaveis na producao, entrega e execuc¢do do objeto
contratado.

Quando da finalizagdo do objeto, o contratado entregara ao fiscal, por escrito, todas as informacdes
necessarias ao adequado descarte e/ou devolugdo a cadeia produtiva do bem, a forma adequada de guarda,
transporte e manuseio do equipamento. Devera informar ainda se o proprio contratado recebe o material e/ou
quais os locais de coleta mais proximos.

7. DO PARCELAMENTO

Considera-se viavel o parcelamento da contratacdo, tendo em vista que os itens demandados —
equipamentos (bombas e conjuntos motor-bomba) — embora relacionados ao mesmo sistema operacional,
possuem naturezas distintas e podem ser adquiridos de forma independente, sem prejuizo a funcionalidade e



a integridade do servigo publico.

O fracionamento dos objetos em itens possibilita maior competitividade entre fornecedores especializados,
amplia a participacdo de micro e pequenas empresas e contribui para a obtencdo de melhores precos.

O parcelamento sera adotado sempre que técnica e economicamente vantajoso, observando-se que 0s itens
deverdo manter a compatibilidade entre os materiais e equipamentos e a padronizacdo das especificacoes
necessarias ao perfeito funcionamento dos sistemas de captagéo e distribuicao de agua.

Dessa forma, a divisdo da contratacdo em menor preco por item visa assegurar a economicidade, a eficiéncia
e a ampla concorréncia, sem comprometer a execucao integrada das solugcdes operacionais do SAERB.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
8.1. Prazo de vigéncia do Contrato:

O contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado
sucessivamente, conforme o art. 107 da Lei 14.133/2021.

8.2. Dos acréscimos e supressoes do contrato:

O contrato decorrente deste processo, podera ser alterado, observado o disposto no art. 124 da Lei n°
14.133/21, devendo a CONTRATADA aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressoes
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nos servigos,
conforme art. 125 da Lei Federal n® 14.133/21.

8.3. Forma de execuc¢ao do contrato:
Fornecimento parcelado sob demanda.

8.4. Critério e Prazo para recebimento provisério:

Os equipamentos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo (a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacao do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as
especificacoes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

Os equipamentos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacoes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no mesmo prazo a contar da
notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto n&o exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugao do contrato.

8.5. Critério e Prazo para recebimento definitivo:

O recebimento definitivo da instalagao ficara condicionado a aprovagao da fiscalizagdo do SAERB, mediante
emissao de termo de recebimento, apds a verificagdo da conformidade dos equipamentos instalados, da
documentacao técnica pertinente e do pleno funcionamento dos equipamentos.

A CONTRATADA devera fornecer, ao término da instalacao, relatério técnico contendo os testes realizados,
parametros operacionais aferidos, relacdo dos equipamentos instalados, certificados de garantia, manuais de
operacao e manutengao e demais documentos necessarios a adequada operagao dos sistemas pelo SAERB.

Todos os itens deverdo ser entregues acompanhados de documentacdo técnica (manuais, catalogos,
prospectos e laudos), incluido o respectivo termo de garantia e certificado do INMETRO, quando for o caso.

8.6. Local de entrega ou execucao:

As entregas serdo feitas no endereco do Almoxarifado do SAERB na Rodovia BR-364, n® 4.773 (sentido
Porto Velho) Complexo de Galpdes do Auto Posto Correntdo — Bairro Santa Inés — CEP 69907-701 — Rio



Branco — Acre.

8.7.

Como atingiremos os resultados pretendidos do contrato?

Os resultados pretendidos serdao atingidos por meio da substituicio e modernizacdo dos equipamentos e
materiais que compdem os sistemas de captacdao e distribuicdo de agua tratada do municipio de Rio
Branco/AC, garantindo maior eficiéncia, confiabilidade e economia operacional. A contratacao foi planejada
com base em levantamento que dimensionou as bombas e materiais conforme as demandas reais,
assegurando compatibilidade e desempenho adequado. As especificacbes seguem normas técnicas da
ABNT, ISO e DIN, assegurando padronizacdo e qualidade. A adocdo do Sistema de Registro de Precos
(SRP) permitira aquisi¢gbes graduais e continuas, conforme a necessidade e disponibilidade orgamentaria,
evitando interrupcdes e desperdicios. A execucao sera acompanhada por fiscalizacao técnica do SAERB,
com aplicacao de testes, garantias e penalidades, de modo a assegurar o cumprimento integral do contrato e
a entrega de produtos com alto desempenho e durabilidade, resultando na melhoria do abastecimento e na
eficiéncia dos servigos prestados a populagéo.

8.8. Garantia exigida do objeto
12 meses.
8.9. Condicoes de manutencao:

¢ Aplicavel em caso de falhas ou desempenho abaixo do esperado, visando restaurar o funcionamento
normal do equipamento durante os 12 meses de garantia.

e Deve ser executada com pecas originais e registrada em relatério técnico contendo diagnéstico da
causa, providéncias adotadas e tempo de parada.

e Todas as intervengdes (preventivas ou corretivas) devem ser registradas em relatério de manutengéo,
contendo data, tipo de servico, pecas substituidas, testes realizados e assinatura do técnico
responsavel (com ART/RRT, se aplicavel).

e O histérico de manutencdo servira como base para o acompanhamento do desempenho e
planejamento de futuras substituigoes.

¢ As pecas e componentes substituidos durante o periodo de garantia devem ser novos, originais e
certificados pelo fabricante.

e O fornecedor devera garantir disponibilidade de pegas de reposigdo por minimo de 5 anos apds o
fornecimento.

* A empresa devera enviar um técnico no periodo de até 72 (setenta e duas) horas para realizacdo dos
reparos/manutenc¢ao enquanto perdurar o periodo de garantia do objeto.

8.10. Condicoes de assisténcia técnica:

* O fornecedor devera oferecer assisténcia técnica autorizada e suporte remoto ou presencial durante o

9.

9.1.

periodo de garantia (12 meses).

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
Forma de Formalizacao Contratual:

Termo de Contrato.

9.2.

Obrigacoes especificas da CONTRATADA:

1) A contratada sera responsavel pelo fornecimento, transporte, entrega, instalacao, montagem,

testes operacionais, partida e pleno funcionamento dos equipamentos objeto da contratacao,
incluindo todos os materiais, acessorios, ferramentas, mao de obra técnica, adequacées e
demais itens necessarios a completa execucao do objeto, sem quaisquer 6nus adicionais para a
Administracao.

2) A instalagdo dos equipamentos integra o objeto da contratagdo e considera-se incluida no valor global

ofertado pela contratada, ndo sendo devido qualquer pagamento adicional a esse titulo.

3) Os equipamentos deverdo ser entregues, instalados e colocados em pleno funcionamento nos locais



" indicados pela Administragdo, observadas todas as especificacdes técnicas, normas de seguranca e

condic¢des operacionais exigidas pelo SAERB.

O pagamento somente sera realizado apds o recebimento definitivo do objeto, condicionado a emissao
de atesto pelo fiscal do contrato, mediante verificacdo de que os equipamentos foram devidamente
entregues, instalados, testados e encontram-se em pleno funcionamento, em conformidade com as
especificagdes técnicas e exigéncias contratuais.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0S meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Manter ao longo da execugéo do contrato, seus requisitos de habilitagdo, assegurando a qualidade dos
equipamentos fornecidos;

Fornecer os equipamentos somente apds o recebimento da ordem do entrega, em conformidade com
0s quantitativos solicitados;

Caso o fornecimento nao seja feito dentro do prazo, a CONTRATADA ficara sujeita a multa
estabelecida neste edital;

Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessarios para o cumprimento integral do objeto deste
edital;

Executar diretamente o fornecimento sem transferéncia de responsabilidade ou subcontratacdo, nao
autorizada pelo CONTRATANTE;

Assumir a responsabilidade por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa, dolo quando do fornecimento dos materiais, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou ao acompanhamento pelo CONTRATANTE;
Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e sociais da empresa e seus empregados, mantendo-os
atualizados e quitados de acordo com as normas vigentes;

Para cada solicitagdo sera expedida uma ordem de fornecimento, por escrito, com a respectiva data de
emissao, em 02 (duas) vias de igual teor, assinada pelo representante do CONTRATANTE;

Troca/por qualquer equipamento que ndo esteja de acordo com o especificado.

Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116, da Lei n.® 14.133, de 2021);

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico, da Lei n.® 14.133, de 2021).

Obrigacoes especificas do CONTRATANTE (SAERB):

O CONTRATANTE podera rejeitar quaisquer equipamentos que estejam em desacordo com o
presente edital;

Qualquer alteracao no fornecimento dos equipamentos que nao indicados nesta especificacao, devera
ser submetida a aprovacdo do CONTRATANTE;

Exercer a fiscalizagdo do fornecimento dos materiais;

O CONTRATANTE néo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com

terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente termo, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA e de seus empregados, prepostos ou

subordinados;

Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes a entrega dos materiais referente ao objeto este
Termo de Referéncia;

Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execugao das obriga¢des contratuais, inclusive,
permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da Contratada as dependéncias
do CONTRATANTE.

Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado na forma de pagamento deste Termo.

Além das obrigagdes resultantes da observéancia da Lei Federal n® 14.133/21, a Administragao obriga-
se a:



9
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)

17)
18)

19)
20)

21)
22)

9.4.

Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA;

Indicar Fiscal e Gestor do Contrato e respectivo substituto, durante todo o periodo de vigéncia do
Contrato, para atendimento dos servigos, disponibilizando os meios de contato, de forma a agilizar o
tratamento de questbes relacionadas a execugao contratual, por Ato Administrativo;

Proporcionar todas as condi¢cées para que a CONTRATADA possa desempenhar suas atividades
dentro das normas estabelecidas em contrato e em sua proposta;

Fornece a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitacdo da CONTRATADA, informagbes
adicionais, esclarecimentos de duvidas e orientagdes necessarias para a perfeita execugao contratual;
Facilitar o acesso do pessoal da CONTRATADA, dentro das normas que disciplinam a seguranga e o
sigilo, quando necessario, as suas dependéncias;

Exercer a fiscalizagdo, coordenagcdo e o acompanhamento da execugdo do contrato, através dos
setores competentes, juntamente com o Gestor de Contratos ou seu substituto, independentemente do
acompanhamento e controle exercidos diretamente pela CONTRATADA, notificando a CONTRATADA,
por escrito, sobre falhas ou defeitos, determinando prazos para regularizagcdo das falhas, faltas e
defeitos observados;

Notificar a CONTRATADA, quando for o caso, sobre a aplicacdo de eventuais sancoes;

Nao permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em desacordo com as condigdes pré-
estabelecidas;

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades constatadas na
entrega do produto, fixando prazo para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionario ou preposto da CONTRATADA que ndo mereca
sua confianca, que embarace a fiscalizagdo ou que se conduza de modo inconveniente ou
incompativel com o exercicio de suas fungoes;

Atestar a execucgao da entrega do produto, receber as faturas correspondentes, quando apresentadas
na forma estabelecida prevista em contrato;

Proceder o pagamento devido a contratada;

Rejeitar o produto que nao estiver dentro dos padrdes exigidos nas especificagdes;

Notificar a contratada por escrito pela ocorréncia de eventuais imperfeicdes no ato de descarga do
produto;

Da Fiscalizacao e Gestao Contratual:

9.4.1. Do Fiscal
Sao atribuicdes do fiscal de contratos:

12)

Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos ou da Ata de Registro de Precos, do Instrumento
Contratual, seus anexos e eventuais aditivos/apostilamentos;

Avaliar a quantidade e a qualidade dos servigos executados ou dos bens entregues;

Atestar, em documento habil, o fornecimento ou a entrega de bens permanentes ou de consumo e a
prestacao do servigco, apds conferéncia prévia do objeto contratado;

No caso de servigos, controlar a efetividade e eficacia da sua execugdo em estrita observancia ao
estabelecido no contrato (especificacdes e Normas técnicas, por exemplo), solicitando a correcao de
eventuais vicios, imperfeicoes, deficiéncias e/ou omissoes;

No caso de compras, acompanhar a entrega dos bens, verificando sua quantidade e qualidade;
Registrar todas as ocorréncias havidas durante o periodo de execugao do contrato, em livro préprio;
Observar os prazos contratuais para a regularizagéo de eventuais falhas e, no caso da inexisténcia de
sua previsdo, estabelecer juntamente com o Gestor de Contrato, prazo razoavel para medida
saneadora.

Conhecer suas atribui¢coes e responsabilidades para o exercicio das atividades de fiscalizacao;
Assegurar-se do cumprimento integral das obrigacdes contratuais assumidas pela contratada;
Apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatorio circunstanciado de acompanhamento da
execugao do servico, da entrega do material ou do bem, que devera ser instruido com registros
fotograficos e demais documentos probatérios, quando for o caso;

Acompanhar rotineiramente a execugéo dos servigcos contratados, assim como conferir se 0s materiais
ou bens requisitados foram entregues em perfeitos estado e nas mesmas condi¢des e caracteristicas
pactuadas;

Atuar em tempo habil na solugdo dos problemas que — porventura - venham a ocorrer ao longo da
execugao contratual, desde que nao ultrapassem suas competéncias;



Encaminhar as questdes que ultrapassarem suas atribuicbes ao Gestor do Contrato;

14) Providenciar, sempre por escrito, a obtengdo de esclarecimentos, auxilio ou suporte técnico para
aqueles casos em que tiver duvidas sobre a providéncia a ser adotada.

15) Indicar, em nota técnica, a necessidade de eventuais descontos a serem realizados no valor mensal
dos servicos, por meio de glosas que serdo escritas no verso da nota ou documento equivalente;

16) Cientificar o gestor do contrato e o Ordenador de Despesas do 6rgao/entidade contratante da
possibilidade de nao conclusao do objeto na data pactuada, com as devidas justificativas;

17) Realizar, juntamente com a contratada, as medigbes dos servigos nas datas estabelecidas, antes de
atestar as respectivas notas fiscais;

18) Reportar-se sempre ao preposto da contratada, ndo devendo, em hipétese alguma, dar ordens
diretamente aos seus empregados;

19) Emitir atestados ou certiddes de avaliagéo dos servigos prestados;

20) Emitir atestado ou certiddo de realizac@o de servigos, total ou parcial;

21) Controlar a medigdo do servigo executado, aprovando somente a medi¢éo dos servidos efetivamente
realizados;

22) Informar o Gestor do Contrato sobre irregularidade que deva ser sanada;

23) Glosar as medi¢es quando houver mé execucéo do contratado ou mesmo a sua nao execucado e, com
iss0, sugerir a aplicacado de penalidades ao contratado em face do inadimplemento de suas obrigacoes;
e

24) Representar, levando ao conhecimento das autoridades a execucdo de ato ilicito que tenha tido
conhecimento em razao de seu oficio.

9.4.2. Do Gestor:

Sao atribui¢cdes do Gestor de Contratos:

11)
12)
13)
14)

15)

16)

17)

Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos ou da Ata de Registro de Precos, do Instrumento
Contratual e seus eventuais aditivos;

Gerenciar todo o Processo Administrativo de Despesa Publica — PADP referente a contratacao;
Assegurar-se do cumprimento integral das obrigacdes contratuais assumidas, com qualidade e em
respeito a legislagao vigente;

Solicitar periodicamente ao fiscal do contrato relatério das ocorréncias para que, sendo 0 caso, possa
tomar as providéncias cabiveis a fim de corrigi-las;

Atuar em tempo habil na solugdo dos problemas de sua algada que venham a ocorrer ao longo da
execucao contratual;

Analisar notas/glosas escritas pelo fiscal, a fim de constatar a possivel necessidade de descontos a
serem realizados no valor mensal dos servigos/compras, informando-as ao setor financeiro;
Encaminhar formalmente as demandas ao preposto por meio de ordem de servigo/entrega ou
fornecimento;

Repassar ao Fiscal de Contratos todas as informacbes e documentos relativos ao contrato, para que
este Ultimo possa bem fiscaliza-1o;

Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua geréncia por
meio da insercao de dados em meios informaticos;

Acompanhar a vigéncia do instrumento contratual, a fim de proceder as diligéncias administrativas de
prorrogagao, se possivel e vantajoso for, ou ao encerramento da contratacdo, de modo a garantir o
atendimento do interesse publico.

Propor medidas que melhorem a execugao do contrato.

Conhecer suas atribuicoes para o exercicio das atividades de gestao;

Encaminhar ao respectivo responsavel, as questbes que ultrapassam o ambito das suas atribuicoes
para que possam ser solucionadas;

Providenciar, sempre por escrito, a obtengdo de esclarecimentos, auxilio ou suporte técnico, para
aqueles casos em que tiver duvidas sobre a providéncia a ser adotada.

Alimentar o Portal da Transparéncia e de Acesso a Informagcdo do Governo, os sistemas
informatizados para gestdo dos Contratos Administrativos e outros subsistemas quanto a informagdes
inerentes aos contratos que gerencia, responsabilizando-se por tais informagdes, inclusive, sempre
quando solicitadas;

Negociar condicbes previamente estabelecidas com o contratante sempre que o mercado assim o
exigir e quando da sua prorrogacao, nos termos da Lei

Informar periodicamente ao Ordenador de Despesas do érgao/entidade sobre ocorréncias relacionadas



ao contrato. Por exemplo: execugéo de ajustes, requerimento de concessao de reajuste, prorrogacdes
e etc., encaminhando, sempre que solicitado, o relatério de acompanhamento de obras ou servigos
prestados comunicando as irregularidades encontradas

18) Juntamente com o fiscal, deve levar ao conhecimento do Ordenador de Despesas do 6rgdo/entidade,
sempre por escrito, instrucdes relativas a modificagcdes de projetos aprovados, alteracdes de prazos,
cronogramas e demais informagdes correlatas ao contrato, emitindo pareceres e relatérios técnicos
como forma de subsidiar a Administracdo na tomada de decisdes

19) Obter a formalizacdo da designagdo do preposto junto a contratada;

20) Elaborar o plano de insercdo, instrumento pelo qual devera ocorrer o repasse ao contratado dos
conhecimentos necessarios para a execucao dos servicos, e disponibilizar infraestrutura adequada a
contratada para execug¢ao do pactuado, quando for o caso;

21) Notificar a contratada, por ordem do Ordenador de Despesas do 6rgdo/entidade contratante, sobre
irregularidades encontradas; e

22) Controlar a regularidade do adimplemento das obrigagdes trabalhistas e previdenciérias da contratada
com seus empregados.

9.5. InfracGes e penalidades do Contrato:

As infragdes praticadas pelo contratado serdo sancionaveis de acordo com sua gravidade, respeitado o
contraditério e a ampla defesa, seguindo-se o disposto no Decreto Municipal n® 400/2023.

Nos casos em que o contratado cometer ato de descumprimento parcial do contrato, sem que gere dano ao
SAERSB, o fiscal do contrato aplicara sang¢ao de adverténcia ao contratado pelo inadimplemento.

Sera aplicada multa moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 40 (quarenta) dias.

Caso a empresa tenha declarado o compromisso de implementacdo de politica de integridade ou de
equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, o seu inadimplemento implicard em multa
mensal de 0,5% (meio por cento) sobre as faturas emitidas, enquanto persistir a situagéo de irregularidade.
Ultrapassado o prazo maximo de multa moratéria, o Municipio podera optar por comunicar ao contratado a
rescisdo contratual, com a substituicao da multa moratéria por multa compensatéria de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida.

Nos casos de inexecucgao total do contrato, o Municipio aplicara multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor
do saldo contratual a executar.

A penalidade de multa poderd ser cumulada com penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos
termos da tabela:

INFRACAO COMETIDA PENALIDADE PRAZO
Ensejar o retardamento da Impedimento de licitar ou
execugao do contrato sem motivo | contratar com o Municipio de Rio 6 meses
justificado Branco
Dar causa a inexecugao parcial
do contrato que cause grave dano Impedimento de licitar ou
a Administracéo, ao contratar com o Municipio de Rio 12 meses
funcionamento dos servicos Branco
publicos ou ao interesse coletivo
. ~ Impedimento de licitar ou
Dar causa a inexecucgao total do C .
contratar com o Municipio de Rio 18 meses

contrato

Branco

Prestar declaragao falsa durante
a execugao do contrato

Declaragéo de Inidoneidade para
licitar ou contratar com todos os
entes federativos

4 anos e 6 meses

Praticar ato fraudulento na
execucao do contrato

Declaragéo de Inidoneidade para
licitar ou contratar com todos os
entes federativos

4 anos e 6 meses




Comportar-se de modo inidéneo | Declaracao de Inidoneidade para
ou cometer fraude de qualquer licitar ou contratar com todos os 4 anos e 6 meses
natureza entes federativos

Praticar ato lesivo previsto no art. | Declaragdo de Inidoneidade para

52daLein®12.846, de 12 de licitar ou contratar com todos os 4 anos e 6 meses
agosto de 2013 entes federativos
9.6. Existem requisitos anteriores a execucao? Se sim, quais?
Nao.
9.7. Metodologia de acompanhamento da execucao do contrato e principais pontos de
controle:

A execucao do contrato serd acompanhada e fiscalizada pela equipe técnica designada pelo SAERB, que
realizarda o monitoramento continuo das entregas, instalacoes, testes operacionais e funcionamento dos
equipamentos fornecidos. O acompanhamento ocorrer4 por meio de relatérios de entrega e instalacao,
vistorias técnicas, registros fotograficos, testes de funcionamento e termos de recebimento, assegurando o
cumprimento das especificacdes técnicas, condicdes operacionais e prazos contratuais.

Os principais pontos de controle incluem: verificagdo da conformidade técnica dos equipamentos com as
normas e projetos aprovados; acompanhamento da correta instalacdo e entrada em operagdo dos
equipamentos; controle dos prazos de entrega e instalagdo; conferéncia das notas fiscais e documentos de
garantia; e avaliacdo do desempenho, eficiéncia e pleno funcionamento dos equipamentos apds sua
instalacao.

Somente apéds a verificacdo e atesto da fiscalizacao de que os equipamentos foram devidamente entregues,
instalados, testados e encontram-se em pleno funcionamento sera autorizado o recebimento definitivo e o
respectivo pagamento.

Em caso de irregularidades, falhas de instalagdo, nao funcionamento ou inconformidades técnicas, a
contratada sera notificada para promover as adequagdes necessarias, sem O6nus adicional para a
Administragdo, sujeitando-se ainda as penalidades contratuais cabiveis, garantindo a correta execugao
contratual e o atingimento dos resultados pretendidos.

9.8. Existem requisitos POSTERIORES ao Contrato? Se sim, quais?

Sim, garantia dos equipamentos por no minimo 12 (doze) meses.

9.9. Havera matriz de alocacao de risco contratual?
Categoriado | Descrigao do Evento Parte Justificativa / Critério | Medidas de Mitigagao e
Risco de Risco Responsavel de Alocagao Controle
Fornecimento de A contratada é -
- . Exigir laudos,
materiais ou responsavel pela . . ~
- . ) certificados, inspecao
Técnico equipamentos fora das Contratada qualidade e .
e~ . de recebimento e
especificagcbes conformidade do
L S . testes de desempenho.
técnicas exigidas. fornecimento.
Clausulas de
Cabe a fornecedora penalidade,
. Atrasos na entrega dos . L
Operacional Contratada cumprir o cronograma | fiscalizacao de prazos
produtos. )
contratual. e acompanhamento via
relatérios de entrega.




Planejamento prévio de
Dificuldades de . : . transporte e
Risco inerente a
- transporte ou - embalagens
Logistico Contratada logistica do .
armazenamento dos adequadas;
o fornecedor. a
materiais. conferéncia de
recebimento.
O SRP permite
flexibilizar aquisicbes Atualizagao periddica
Oscilagao de precos futuras; a dos precos registrados
. . Contratante L ~ f ~
Financeiro de mercado ou custo (SAERB) Administracéo conforme legislagcéo
de insumos. assume o risco de municipal e controle
variagao posterior a orgcamentario.
ata.
Faléncia ou Exigir comprovagao
o incapacidade Decorre da gestao econdmico-financeira e
Econbmico . . Contratada . ~ .
financeira da interna da empresa. execucao de garantias
contratada. contratuais.
Leqal / |2It?3r|29%28 Tji Nenhuma das partes | Reequilibrio contratual,
gal/ >9151agao q Compartilhado tem controle sobre conforme art. 124 da
Regulatéria impactem as . C o
- : mudancgas legais. Lei n® 14.133/2021.
condigdes contratuais.
Cumprimento das
N normas ambientais,
Ocorréncia de danos -
. ) Responsabilidade do plano de
. ambientais durante o . .
Ambiental Contratada executor direto das gerenciamento de
transporte, descarte de o ,
. . ~ atividades. residuos e
residuos ou instalacao. o -
responsabilidade civil
contratual.
Acidentes durante o Cabe ao fornecedor | Exigir PPRA, PCMSO e
Seguranga transporte, manuseio garantir seguranca uso de EPIs; fiscalizar
: ~ Contratada .
do Trabalho ou instalacdo dos dos trabalhadores e o cumprimento das
equipamentos. terceiros. NRs.
A contratada Garantia minima de 12
De Garantia | Falhas ou defeitos nos responde pela meses; substituicdo
e equipamentos apos a Contratada durabilidade e imediata sem énus;
Desempenho instalagao. eficiéncia dentro do | retengédo de pagamento
prazo de garantia. até o aceite definitivo.
Designagéao formal de
Falhas na , ,
~ o O acompanhamento é fiscal e gestor do
Gestao comunicacao, Contratante W ) g
) L atribuicao contrato; relatorios de
Contratual fiscalizagao ou (SAERB) - )
. administrativa. acompanhamento e
controle interno.
controle documental.
9.10. Além da conciliacao, havera outro método alternativo de resolugcao de controvérsias?
N&o.
10. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
10.1. Prazo de pagamento:

1) O pagamento sera efetuado até o 30° (trigésimo) dia subsequente a apresentacdo da Nota Fiscal, apds
o recebimento definitivo do objeto, condicionado a emissao de atesto pelo fiscal do contrato, mediante
verificagdo de que os equipamentos foram devidamente entregues, instalados, testados e encontram-
se em pleno funcionamento, em conformidade com as especificacbes técnicas e exigéncias

contratuais.
2) O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta



13)
14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)

22)
23)

24)

corrente indicados pelo contratado.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, nao sofrera a retencéao tributaria quanto aos impostos e contribuicdbes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovagao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento ftributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Para a efetivacdo do pagamento, devem ser adotados os seguintes procedimentos obrigatérios:
apresentacao de nota fiscal ou fatura, conforme Termo de Referéncia, verificacao da regularidade fiscal
da Contatada quanto as certidées de regularidade fiscal e trabalhista exigidas na Habilitacdo em cada
sitio correspondente ou no SICAF, quais sejam:

Certidao Negativa, ou Certiddao Positiva com efeitos de Negativa, de débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, comprovando a regularidade com a Fazenda Federal;

Certidao Negativa, ou Certiddao Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Estado relativo ao
domicilio ou sede do Licitante, relativa a tributos estaduais, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;
Certiddao Negativa, ou Certiddao Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Estado relativa ao
domicilio ou sede do Licitante, da Divida Ativa da Fazenda Estadual;

Certiddo Negativa de Débito - CND, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo
Municipio relativo ao domicilio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;

Certificado de Regularidade de Situagdo do FGTS — CRS, emitido pela Caixa Econémica Federal —
CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo;

Certidao Negativa de Débito — CND, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, comprovando a
regularidade perante a Seguridade Social;

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa,
relativos a débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, Lei 12.440/2011.

A nota fiscal devera ser preenchida em nome do Servicos de Agua e Esgoto de Rio Branco - SAERB,
com sede na Rua Rui Barbosa, n° 325, 2° andar, Centro de Rio Branco, CEP 69.900-084, CNPJ n®
01.634.845/0001-00, devendo constar no corpo da Nota Fiscal o niumero do Contrato e do Empenho.

A critério da Contratante poderao ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possiveis despesas
com multas, indenizagdes a terceiros ou outras de responsabilidade da Contratada.

A nota fiscal que for apresentada com erro sera devolvida a empresa contratada para retificagéo e
reapresentacao, acrescendo-se, no prazo fixado para pagamento, os dias que se passarem entre a
data da devolugao e a da reapresentacgao.

Nao podera ser imposta qualquer espécie de encargos moratérios por demora de recebimento do valor
da fatura que ultrapassar a data de vencimento, apds a data da referida Ordem Bancaria, se a mesma
foi emitida tempestivamente.

Em nenhuma hipo6tese sera efetuado pagamento de nota fiscal ou fatura com o nimero do CNPJ/MF
diferente do que foi apresentado na proposta de pregos, mesmo que sejam empresas consideradas
matriz e filial ou vice-versa, ou pertencentes ao mesmo grupo ou conglomerado.

N&o sera procedido qualquer tipo de pagamento através de boleto bancério ou por outro meio diferente
do previsto no contrato.

O prazo de pagamento sera suspenso nos casos de descumprimento total da obrigagdo contratual.
Nos casos de descumprimento parcial da obrigagdo contratual sera realizado o pagamento relativo a
parcela incontroversa.

Caso o contratado ndo emita a nota fiscal dentro do prazo para o pagamento, o contratante aguardara
a entrega da nota fiscal para autorizar o pagamento, que devera ocorrer, nestes casos, em até 15
(quinze) dias, contados da entrega da nota fiscal.

A nota fiscal que for apresentada com erro sera devolvida ao contratado, para retificacdo ou
substituicdo, sendo que os tramites para o pagamento se reiniciardo a partir da data de sua
reapresentacao.

Nos casos de multas aplicadas ao contratado, os valores serdo descontados dos pagamentos
seguintes, desde que tenha ocorrido o julgamento do recurso no processo administrativo.

O fiscal do contrato comunicara previamente ao contratado a ocorréncia de eventual atraso no
pagamento, indicando os motivos e a perspectiva de regularizacdo, com a data provavel de
pagamento, quando possivel.

O pagamento efetuado apds o0 prazo estabelecido serd considerado em atraso, gerando para o
contratado o direito a atualizagdo monetéria considerando os dias de atraso até a data do efetivo
pagamento, contados de forma corrida, mediante aplicacdo do IPCA, ou outro indice que venha a



substitui-lo, acrescido de juros de 6% (seis por cento) ao ano mediante a aplicagéo da seguinte férmula

EM = VP (0,00016438356 x N + ), onde:

EM = Encargos moratérios a ser acrescido ao valor normal do pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

N = Numero de dias entre a data prevista para pagamento € a data do efetivo pagamento; e

| = Variacao do IPCA no periodo de atraso.

Caso ainda nao estejam disponiveis os valores dos indices necessarios, serdo considerados os Ultimos
indices disponiveis que correspondam ao mesmo periodo desejado.

10.2. Critério de reajuste e repactuacao:

10.2.1. O contrato sera de prestacao de servicos continuos com regime de dedicacdo exclusiva de
mao de obra ou predominancia de mao de obra, que implica em repactuacao?

Nao se aplica.

10.2.2. indice de reajuste ou repactuacéo dos equipamentos:

indice de Reajuste: ,
O contrato sera reajustado anualmente, conforme o art. 25, §7° da Lei n? 14.133/2021, com base no Indice
Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA (IBGE).

10.3. Do Reajuste

Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, em 01/04/2026.

Apbs o interregno de um ano, e independentemente do Contratado, os precos iniciais serao reajustados,
mediante a aplicagédo, pelo Contratante, do indice IPCA exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e
concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado
a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo
seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislacao entao em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

10.4. Do Reequilibrio

O reequilibrio econémico-financeiro ocorrera por meio de termo aditivo e, quando em favor do contratado,
dependera de prévia solicitacdo e demonstragdo de que a(s) ocorréncia(s) inviabiliza(m) a execugao do
contrato nos termos inicialmente ajustados, por meio de documentos pertinentes e suficientes,
acompanhados das memodrias de célculo.

A solicitagdo sera enderegada ao fiscal do contrato.

O contratante analisara o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro e emitira resposta ao contratado em
até 20 (vinte) dias uteis, admitida, desde que justificada, a prorrogacao deste prazo, a partir do recebimento
do pedido ou dos documentos complementares, se forem requisitados.

Na hipbtese de nao ser cumprido o prazo de resposta indicado, nem ser o0 mesmo, justificadamente,
prorrogado, sera facultado ao contratado a suspensao da execucao contratual até que sobrevenha resposta a
sua solicitagao.

A necessidade de reequilibrio econémico-financeiro do contrato em favor do contratante serd comunicada
previamente ao contratado, de forma devidamente fundamentada e demonstrada nos mesmos termos da
clausula 10.1, deste contrato para a pertinente manifestacdo e concordancia, levando a extingao contratual,
sem penalidades, nos casos em que nao houver acordo sobre o novo valor.



Formalizado o reequilibrio econdmico-financeiro, este produzira efeitos retroativos a data do fato gerador,
devendo, as subsequentes notas fiscais emitidas pelo contratado e o0s pagamentos realizados pelo
contratante, observar os novos valores.

Nos casos de reequilibrio econémico-financeiro em favor do contratante, sera apresentado ao contratado
memoria de calculo com o decréscimo de valor, com proposi¢cdo de reducdo do contrato, que devera ser
realizada por acordo entre as partes.

Na hipétese de ndo ser possivel o acordo entre as partes, o contrato sera rescindido, sem 6énus para
nenhuma das partes.

O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do
contrato e antes de eventual prorrogacao, sob pena de precluséo.

10.5. Havera instrumento de Medicao de Resultado?
Nao.
10.6. Havera Remuneragao Variavel?
N&o.
10.7. Justificativa para a utilizacdo ou nao da Remuneracao Variavel:

A presente contratagdo tem por objeto a aquisicao de bens permanentes especiais - bombas centrifugas e
conjuntos motor-bomba - cujo fornecimento sera avaliado de forma objetiva, ou seja, pela entrega integral e
instalacao dos equipamentos conforme as especificacoes técnicas e prazos estabelecidos.

Dessa forma, ndo ha relacdo direta entre o desempenho da contratada e resultados variaveis de
produtividade, qualidade ou eficiéncia mensurdveis ao longo da execug¢do, o que torna inaplicavel a
remuneracao variavel prevista no art. 144 da Lei Federal n® 14.133/2021.

O pagamento sera efetuado ap6s instalacdo e recebimento definitivo dos equipamentos, mediante
comprovacao da conformidade com os requisitos técnicos, laudos de qualidade e aceite da fiscalizacao,
garantindo assim a observancia do principio da economicidade e do controle efetivo da entrega contratual,
sem necessidade de adocao de incentivos adicionais de desempenho.

10.8. Havera a adocao do regime de conta vinculada?
Nao.
10.9. E uma contratacio direta?
N&o.
10.10. E um caso de inexigibilidade de licitacao?
N&o.
10.11. E uma licitacdo dispensada?
N&o.
10.12. E uma licitacdo dispensavel?
N&o.
11. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
11.1. Rito de Selecao:
Pregéao.
11.2. Forma de Selecao:

Eletronica



11.3.

Procedimentos auxiliares:

Registro de Pregos.

11.4.

11.5.

Local do Certame:

Critério de Julgamento:

Menor Prego.

11.6.

Por itens.

11.7.
Aberto.

11.8.

A contratacao sera global, por lote de itens ou por itens:

Modo de disputa:

Os lances devem ser feitos com base no:

Preco Unitario

Havera antecipacao da habilitacao?

Beneficios para Micro e Pequenas Empresa - MPE:

DESCRICAO

UNID.

QUANT.
P/ CONS.

QUANT.
P/ REG.

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

BENEFICIO

Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em
ACO
DUPLEX, de
dupla succgao
de Unico
estagio e
baixa
pulsagao.
Q: 576 m3/h
x 55 mca -
Poténcia de
eixo: 97,17
Kw -
Rotacgéao:
1791 RPM.

UN

R$
155.885,16

R$
311.770,32

SEM
BENEFICIO




Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre

bipartida
axialmente,
rotor em
ACO
DUPLEX, de
dupla sucgéo
de unico
estagio e
baixa
pulsacao.
Q: 1.296
m3/h x 70
mca -
Poténcia de
eixo : 283,3
Kw -
Rotacéo:
1791 RPM.

mancais, tipo

UN

R$
185.192,77

R$
740.771,08

SEM
BENEFICIO

Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em

ACO
DUPLEX, de
dupla sucgéo

de Unico
estagio e
baixa
pulsacao.
Q: 1.152
m3/h x 50
mca -
Poténcia de
eixo: 176,1

Kw -

Rotagéo:

UN

1791 RPM.

R$
147.060,40

R$
882.362,40

SEM
BENEFICIO




Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre

bipartida
axialmente,
rotor em
ACO
DUPLEX, de
dupla sucgéo
de Unico
estagio e
baixa
pulsacao.
Q: 1.854
m3/h x 50
mca -
Poténcia de
eixo: 291,9
Kw -
Rotacéo:
1791 RPM.

mancais, tipo

UN

R$
261.715,00

R$
1.046.860,00

SEM
BENEFICIO

Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em
ACO
DUPLEX, de
dupla sucgéo
de unico
estagio e
baixa
pulsagéo.
Q: 1.342
m3/h x 36,1
mca -
Poténcia de
eixo: 150,3

Kw -
Rotacéo:
1791 RPM.

UN

R$
150.000,00

R$
600.000,00

SEM
BENEFICIO




Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em
ACO
DUPLEX, de
dupla succgao
de Unico
estagio e
baixa
pulsagao.
Q: 900 m3/h
x 47 mca -
Poténcia de
eixo: 132,7
Kw -
Rotagéo:
1791 RPM.

UN 2

R$
157.921,16

R$
631.684,64

SEM
BENEFICIO

Conjunto
motor-bomba
centrifuga
horizontal,
de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em
ACO
DUPLEX, de
dupla succgao
de Unico
estagio e
baixa
pulsacao,
montada sob
base e
acoplada a
motor
elétrico.
Q: 792 m3/h
x 30 mca -
Poténcia de
eixo: 72,2
Kw -
Rotacgao:
1189 RPM.

UN 2

R$
323.210,21

R$
1.292.840,84

SEM
BENEFICIO

11.11.

VALOR TOTAL (R$)

R$

5.506.289,28

Justificativa para nao exigéncia das cotas de 25% para ME/EPP (LC 123/2006)



A reserva de cota de 25% para ME/EPP prevista na LC 123/2006 n&o sera aplicada neste
certame, tendo em vista a inviabilidade técnica e econémica de segmentacao do objeto, que
consiste na aquisicdo de bombas e conjunto motor-bomba.

Os itens apresentam especificacoes técnicas rigidas, diversidade de fabricantes e distribuicao
predominantemente realizada por empresas de portes variados, o que impossibilita sua divisdo em
cotas sem comprometer a padronizacao, continuidade do fornecimento, competitividade e
economicidade.

Assim, em conformidade com os arts. 47 e 48 da LC 123/2006, justifica-se a ndo aplicacao da cota
exclusiva para ME/EPP, por nao ser tecnicamente viavel nem vantajosa para a Administracao.

11.12. Exigéncias especificas para a fase da proposta:

Apresentar Atestado de capacidade técnico-operacional, expedido por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os materiais pertinentes e compativeis
com o objeto da licitagdo. Podendo ser exigido da proposta mais bem classificada, que apresente copia
autenticada do contrato da prestacao do servico ou da nota fiscal, que deram origem ao Atestado, de acordo
com o art. 67, inciso VI, § 9° da Lei Federal n° 14.133/2021.

Apresentacdo de Declaracao de que dispde de pessoal proprio, material € equipamentos necessarios ao
fornecimento dos equipamentos;

Apresentar Declaracao Formal de Disponibilidade de Recursos necessarios a execucdo do objeto da
licitacao, conforme art. 67, da Lei n® 14.133/2021.

11.13. Ha necessidade de amostra para o julgamento das propostas?
N&o.

11.14. Exigéncias especificas para a fase de habilitacao:
N&o.

11.15. Qualificacao Econémico-financeira

a) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;

b ) Balanco Patrimonial e Demonstracoes Financeiras dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovado através de publicacdo ou cépia do Livro Diario,
inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento, estando devidamente registrados em seus érgaos de
competéncia, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, com vistas aos compromissos que tera
que assumir caso |lhe seja adjudicado o objeto licitado;

¢) Quando a empresa licitante for constituida por prazo inferior a um ano, o balanco anual sera substituido
por balango parcial (provisorio ou balancetes) e demonstragcdes contabeis relativas ao periodo de seu
funcionamento;

d) De acordo com o Art. 32 do Decreto n® 8.538, de 2015, na habilitacdo em licitacées para o fornecimento de
bens para pronta entrega ou para a locacao de materiais, ndo sera exigida da microempresa ou da empresa
de pequeno porte a apresentagao de balango patrimonial do ultimo exercicio social e dos indices Financeiros;
e) Demonstrativo de indices Financeiros, em papel timbrado da empresa, extraidos do balango apresentado,
para fins de andlise das condigdes financeiras da licitante. Os Indices serdo apresentados em nimeros
inteiros e de até 02 (duas) casas decimais apds a virgula com arredondamento:

LG= ((Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo))>1,0
LC= ((Ativo Circulante)/(Passivo Circulante))=1,0
GE= ((Passivo Circulante + Exigivel a Médio a Longo Prazo)/(Ativo Total))<1,5

f) Os resultados isolados das duas primeiras operacoes (Liquidez Geral - LG e Liquidez Corrente - LC),
deverdao ser maiores ou iguais a 1,00 ( 1,00), enquanto que o resultado isolado da operacao Grau de
Endividamento - GE, devera ser menor ou igual a 1,5 (1,50).



Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restricdo na comprovacao
da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado da decisdo do Pregoeiro que
declarar o Licitante vencedor da licitagao, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracao, para a
regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa, sob pena de inabilitagao.

Percentual minimo do capital social ou patriménio liquido:

Comprovacao de patriménio liquido minimo de até 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratagéo,
para os licitantes que nao conseguirem atingir os indices financeiros do item anterior, letra "f".

11.16. Inscricao em entidade profissional? Se sim, qual?
Néao se aplica.
11.17. Requisitos minimos do atestado de capacidade técnico-operacional:

* Atestado(s) em nome da licitante, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove(m) a entrega de pelo menos 1 (uma) unidade de bomba ou conjunto motor-bomba identico ou
similar ao solicitado neste TR.

* Os atestados poderdo abranger contratos com execucdo total ou parcial, desde que a soma das
quantidades atestadas atinja 0 minimo exigido;

* Nao serdo aceitos atestados que nao apresentem grau minimo de similaridade ou que nao identifiguem
claramente o escopo executado pela licitante. A andlise sera feita conforme critérios objetivos previstos no
edital.

11.18. Sera admitida a utilizacao por atestado do subcontratado?
N&o.
11.19. Os atestados de capacidade técnico-operacional podem ser substituidos por outras
provas habeis?
N&o.
11.20. Exigéncia de atestado de capacidade técnico-profissional:
N&o se aplica.
11.21. Requisito minimo do atestado de capacidade técnico-profissional:

Nao se aplica.

11.22. Os atestados de capacidade técnico-profissional, se exigidos, precisam estar
registrados na entidade profissional competente?

Nao se aplica.
11.23. Os atestados de capacidade técnico-profissional podem ser substituidos por outras
provas habeis?

N&o se aplica.

11.24. Sera vedada a participacao de consorcios?
Sim.

11.24.1. Justificar a vedacao ao Consoércio:



Fica vedada a participacdo de empresas em consércio, tendo em vista que o objeto da contratacdo consiste
na aquisicao de bens comuns, amplamente disponiveis no mercado e passiveis de execugao por empresas
individualmente qualificadas. A admissao de consércios ndo se mostra necessaria para assegurar a
competitividade do certame e podera aumentar a complexidade da gestao e da fiscalizagao contratual.

11.25.

As infragdes praticadas pelo contratado serdo sancionaveis de acordo com sua gravidade, respeitado o
contraditério e a ampla defesa, seguindo-se o disposto no Decreto Municipal n® 400/2023.

Nos casos em que o contratado cometer ato de descumprimento parcial do contrato, sem que gere dano ao
SAERB, o fiscal do contrato aplicara sang¢ao de adverténcia ao contratado pelo inadimplemento.

Ao licitante infrator podera ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da
tabela:

Infracoes e penalidades do Certame:

INFRACAO COMETIDA PENALIDADE PRAZO
Deixar de entregar a documentagao exigida para o Impedimento de I|c_|t€f1r_ou 6
. I contratar com o Municipio de
certame, mesmo apéds a possibilidade de saneamento . meses
Rio Branco
Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato Impedimento de I|c.|ta,1r.ou 6
. : L contratar com o Municipio de
superveniente devidamente justificado . meses
Rio Branco
N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a . -
- L ~ Impedimento de licitar ou
documentacao exigida para a contratacdo, quando o 6
) contratar com o Municipio de
convocado dentro do prazo de validade de sua . meses
Rio Branco
proposta
Impedimento de licitar ou
. . . 6
Apresentar recursos manifestamente protelatérios contratar com o Municipio de
. meses
Rio Branco
Apresentar declaracao ou documentacao falsa Declaragéo de Inidoneidade | 4 anos
exigida para o certame ou prestar declaracao falsa para licitar ou contratar com e 6
durante a selegéo do fornecedor todos os entes federativos meses
Declaracdo de Inidoneidade | 4 anos
Fraudar a selecao do fornecedor para licitar ou contratar com e 6
todos os entes federativos meses
R Declaracdo de Inidoneidade | 4 anos
Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude .
para licitar ou contratar com e b6
de qualquer natureza .
todos os entes federativos meses
. . . - Declaragéo de Inidoneidade | 4 anos
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos .
~ para licitar ou contratar com eb
da selecao do fornecedor :
todos os entes federativos meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, Declaragao de Inidoneidade | 4 anos
o para licitar ou contratar com eb
de 12 de agosto de 2013 .
todos os entes federativos meses

11.26. Tabela com itens, quantidades e periodicidade de requisicoes:
QUANT. P/
ITEM DESCRICAO UNID. CONS. QUF'{AIIE\I(;- P/ PERIODICIDADE
IMEDIATO '




Bomba
centrifuga
horizontal, de
montagem
entre mancais,
tipo bipartida
axialmente,
rotor em ACO
DUPLEX, de
dupla succgao
de Unico
estagio e baixa
pulsacéo.
Q: 576 m3/h x
55 mca -
Poténcia de
eixo: 97,17 Kw
- Rotacao:
1791 RPM.

UN

CONFORME
DEMANDA

Bomba
centrifuga
horizontal, de
montagem
entre mancais,
tipo bipartida
axialmente,
rotor em ACO
DUPLEX, de
dupla succgéo
de Unico
estagio e baixa
pulsacéo.
Q: 1.296 m3/h
x 70 mca -
Poténcia de
eixo : 283,3 Kw
- Rotacao:
1791 RPM.

UN

CONFORME
DEMANDA

Bomba
centrifuga
horizontal, de
montagem
entre mancais,
tipo bipartida
axialmente,
rotor em ACO
DUPLEX, de
dupla sucgao
de unico
estagio e baixa
pulsagao.
Q: 1.152 m3/h
x 50 mca -
Poténcia de
eixo: 176,1 Kw
- Rotagéo:
1791 RPM.

UN

CONFORME
DEMANDA




Bomba
centrifuga
horizontal, de
montagem
entre mancais,
tipo bipartida
axialmente,
rotor em ACO
DUPLEX, de
dupla sucgéo
de unico
estagio e baixa
pulsacao.
Q: 1.854 m3/h
x 50 mca -
Poténcia de
eixo: 291,9 Kw
- Rotacao:
1791 RPM.

UN

CONFORME
DEMANDA

Bomba
centrifuga
horizontal, de
montagem
entre mancais,
tipo bipartida
axialmente,
rotor em ACO
DUPLEX, de
dupla sucgéo
de Unico
estagio e baixa
pulsacio.
Q: 1.342 m3/h
x 36,1 mca -
Poténcia de
eixo: 150,3 Kw
- Rotagéo:
1791 RPM.

UN

CONFORME
DEMANDA

Bomba
centrifuga
horizontal, de
montagem
entre mancais,
tipo bipartida
axialmente,
rotor em ACO
DUPLEX, de
dupla sucgéo

de unico
estagio e baixa
pulsacao.
Q: 900 m3/h x
47 mca -
Poténcia de
eixo: 132,7 Kw
- Rotagéo:
1791 RPM.

UN

CONFORME
DEMANDA




Conjunto
motor-bomba
centrifuga
horizontal, de
montagem
entre mancais,
tipo bipartida
axialmente,
rotor em ACO
DUPLEX, de
dupla succgao

de Unico CONFORME

estagio e baixa UN 2 4 DEMANDA

pulsacéo,
montada sob
base e
acoplada a
motor elétrico.
Q: 792 m3/h x
30 mca -
Poténcia de
eixo: 72,2 Kw -
Rotacao: 1189
RPM.

11.27. E uma contratacdo sem previsdo no Plano de Contratacdes Anual?
Sim.

11.28. Sera dispensada a publicacao da intencao de registro de precos, mesmo que a
contratacao nao esteja prevista no Plano de Contratagc6es Anual?

Sim.

11.29. Justificativa da Dispensa da Publicacao da IRP:

A publicacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) sera dispensada em razdo de a presente licitagao
destinar-se exclusivamente ao atendimento das necessidades do SAERB, ndo havendo previsdo de
participacao de outros 6rgaos ou entidades. Além disso, o objeto trata da aquisicdo de bens especiais cuja
demanda é interna e imediata, o que torna desnecessaria a etapa de manifestacdo de interesse por outros
participantes.

11.30. InfracGes e penalidades da Ata de Registro de Precos:

O fornecedor registrado respondera administrativamente pelas infracdes previstas nos arts. 155 e 156 da Lei
Federal n? 14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa, podendo ser-lhe aplicadas, isolada ou
cumulativamente, conforme o caso, as seguintes sangdes:

| — Adverténcia;

Il — Multa;

[l — Impedimento de licitar e contratar com a Administragéo Publica;

IV — Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

A aplicagao das penalidades observara a natureza e a gravidade da infragdo, as circunstancias agravantes e
atenuantes, os danos causados a Administracado, as peculiaridades do caso concreto e a eventual adogao de
programa de integridade, na forma do art. 156, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.



Infracdo Administrativa

Fundamentacao
Legal

Penalidade Aplicavel

Dar causa a inexecucao parcial da obrigacao, sem grave
prejuizo a Administragao.

Art. 155, |

Adverténcia, quando nao
se justificar penalidade
mais grave, podendo ser
aplicada multa.

Dar causa a inexecugao parcial que cause grave dano a
Administragao, ao funcionamento dos servigos publicos ou
ao interesse coletivo.

Art. 155, I

Multa e impedimento de
licitar e contratar por até
3 (trés) anos ou,
conforme a gravidade,
declaracdo de
inidoneidade.

Dar causa a inexecucgao total da obrigagéo.

Art. 155, 1l

Multa e impedimento de
licitar e contratar por até
3 (trés) anos ou,
conforme a gravidade,
declaracdo de
inidoneidade.

Deixar de entregar a documentagéo exigida para a
formalizag&o da contratacéo.

Art. 155, IV

Multa e impedimento de
licitar e contratar por até
3 (trés) anos ou
declaracao de
inidoneidade, quando
cabivel.

Nao manter a proposta, salvo motivo superveniente
devidamente justificado.

Art. 155, V

Multa e impedimento de
licitar e contratar por até
3 (trés) anos ou
declaracgéo de
inidoneidade, conforme o
caso.

N&ao assinar a Ata de Registro de Precos, ndo celebrar o
contrato ou ndo apresentar a documentagéo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de
validade da proposta.

Art. 155, VI

Multa e impedimento de
licitar e contratar por até
3 (trés) anos ou
declaracao de
inidoneidade, conforme a
gravidade.

Retardar injustificadamente a execucdo ou a entrega do
objeto.

Art. 155, VII

Multa e impedimento de
licitar e contratar por até
3 (trés) anos ou
declaracdo de
inidoneidade, quando
cabivel.

Apresentar declaragdo ou documentacéao falsa ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucéao da Ata
ou do contrato dela decorrente.

Art. 155, VIII

Multa e declaragao de
inidoneidade para licitar
ou contratar, pelo prazo

de 3 (trés) a 6 (seis)
anos.

Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao
da Ata ou do contrato dela decorrente.

Art. 155, IX

Multa e declaragao de
inidoneidade para licitar
ou contratar, pelo prazo

de 3 (trés) a 6 (seis)
anos.




Multa e declaragao de
inidoneidade para licitar
Art. 155, X ou contratar, pelo prazo
de 3 (trés) a 6 (seis)

anos.

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de
qualquer natureza.

Multa e declaracdo de
inidoneidade para licitar
Art. 155, X ou contratar, pelo prazo
de 3 (trés) a 6 (seis)

anos.

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
licitagdo.

Multa e declaracao de
inidoneidade para licitar
Praticar ato lesivo previsto na Lei n® 12.846/2013. Art. 155, XII ou contratar, sem
prejuizo das demais

sangoes legais.

A multa seré aplicada conforme disposto no edital, nesta Ata ou no instrumento contratual dela decorrente,
observando o disposto no art. 156, §3° da Lei Federal n® 14.133/2021, ndo podendo ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor da contratagao.

As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade poderao ser
aplicadas cumulativamente com a multa, nos termos do art. 156, §7°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

A aplicacédo das penalidades nao afasta a obrigacdo do fornecedor registrado de reparar integralmente os
danos causados a Administracdo, nem prejudica a aplicagdo das demais medidas administrativas e judiciais
cabiveis.

O processo administrativo destinado a apuracéo das infracées e aplicacdo das sangcbes observara o devido
processo legal, assegurando ao interessado o contraditério e a ampla defesa, na forma da Lei Federal n®
14.133/2021 e da regulamentagao vigente.

11.31. E uma obra ou servico de engenharia?
Nao.
12. DAS DISPOSICOES ANTICORRUPCAO

Previsdo da aplicagdo da Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 948 de 23 de julho de 2014, mediante a inclusao de clausula na seguinte forma:

Na forma da Lei Federal n® 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 948/2014, para a
execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer
que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto
através de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcdo sob as leis de qualquer pais,
seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que néo relacionada a
este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma e
observando sempre a legislagéo pertinente.

13. DISPOSICOES SOBRE A PROTECAO E TRANSMISSAO DE INFORMACAO, DADOS
PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS

Previsdo da aplicagéo da Lei Federal n® 13.709/2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados - LGPD, mediante a
inclusao de clausula na seguinte forma:

Da protecéao e transmissao de informacao, dados pessoais e/ou base de dados;

O contratado obriga-se ao dever de protec¢ado, confidencialidade e sigilo de toda informacéo, dados pessoais
e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razdo de licenciamento ou da operacdo dos



programas/sistemas, nos termos da Lei Federal n® 13.709/2018, suas alteragcdes e regulamentacoes
posteriores, durante o cumprimento do objeto da contratagéo;

O Contratado obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes visando a seguranca,
protecado, confidencialidade e o sigilo de toda informacéo, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha
acesso, a fim de evitar acessos ndo autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilicitos que causem
destruicao, perda, alteragdo, comunicacéo ou qualquer outra forma de tratamento ndo previstos;

O Contratado deve assegurar-se de que todos 0s seus colaboradores, consultores e/ou prestadores de
servicos que, no exercicio de suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informacao e/ou dos
dados pessoais, respeitem o dever de protecao, confidencialidade e sigilo;

O Contratado nao podera utilizar-se de informacéo, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso,
para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual;

O Contratado nao podera disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorizacdo escrita,
informacdo, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razdo do cumprimento do objeto
deste instrumento contratual;

O Contratado obriga-se a fornecer informacao, dados pessoais e/ou base de dados estritamente necessarios
quando da transmissao autorizada a terceiros, durante o cumprimento do objeto deste instrumento contratual;
O Contratado fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cdpias que contenham informagao,
dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execugao do objeto deste instrumento
contratual, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da rescisdo contratual, restando autorizada a
conservagao apenas nas hipbteses legalmente previstas;

Ao Contratado nao sera permitido deter cépias ou backups, informacao, dados pessoais e/ou base de dados
a que tenha tido acesso durante a execuc¢ao do objeto deste instrumento contratual:

Contratado devera eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse em razdo do cumprimento
do objeto deste instrumento contratual, tdo logo ndo haja necessidade de realizar seu tratamento;

O Contratado devera notificar, imediatamente, a Contratante no caso de perda parcial ou total da informacao,
dados pessoais e/ou base de dados;

A notificacdo ndo eximira o fornecedor/contratado das obrigacdes e/ou sang¢des que possam incidir em razao
da perda parcial ou total da informacédo, dados pessoais e/ou base de dados;

O Contratado que descumprir os termos da Lei Federal n® 13.709/2018, suas alteracbes e regulamentagdes
posteriores, durante ou apds a execucao do objeto deste instrumento contratual, fica obrigado a assumir total
responsabilidade e o ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuizo ocorrido, incluindo sangdes
aplicadas pela autoridade competente;

O Contratado fica obrigado a manter preposto para comunicagcdo com a Contratante, para os assuntos
relacionados a Lei Federal n? 13.709/2018, suas alteracbes e regulamentacdes posteriores;

O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigacdes descritas na presente clausula, permanecerao
em vigor apés a extingdo das relagdes entre o Contratado e a Contratante, bem como, entre o contratado e
0s seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou prestadores de servigcos, sob pena das sanc¢oes
previstas na Lei Federal n® 13.709/2018, suas alteracdes e regulamentagdes posteriores, salvo decisao
judicial em contrario; O nao cumprimento de quaisquer das obrigacdes descritas nesta clausula sujeitard o
Contratado a processo administrativo para apuracao de responsabilidade e, consequentemente, sangéo, sem
prejuizo de outras cominagdes civeis e penais.

14. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
14.1. Valor estimado total da contratacao:

O valor estimado é de R$ 5.506.289,28 (cinco milhoes quinhentos e seis mil duzento e oitenta e nove
reais e vinte e oito centavos).

14.2. Data da conclusao da formacao de precos:
01/04/2026.
14.3. Forma de Calculo:
14 .4. Mediana realizando a exclusdo dos valores 30% acima ou abaixo do valor da média de

todas as pesquisas de prego.

14.5. Fontes de Pesquisa:



Foram realizadas as seguintes pesquisas:

* Banco de Precos 0861489;

* Publicacao das Cotacoes em DOE 0728680;

* Pesquisas Diretas com fornecedores 0754982 0755000 0893145;

* Pesquisa de Contratacdes anteriores no PNCP 0817512;

* Pesquisa de Contrata¢des anteriores no Tribunal de Contas do Estado do Acre — TCE/AC 0817543.

14.6. O preco de referéncia sera sigiloso?
Nao.

15. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

15.1. Previsao orcamentaria para contratacao:

Desnecesséria por ser Sistema de Registro de Pregos.

15.2. Rubrica orcamentaria para a contratacao:
Fontes:
1500 — RP
1899 — RPI
16. RESPONSAVEL PELA APROVAGCAO
Elaborado por: Aprovado por:
Anténio Lima Rodrigues Enoque Pereira de Lima
Diretor Técnico e Operacional Diretor Presidente do SAERB
Decreto Municipal N° 041/2025 Decreto Municipal n® 010/2025

Alterado por:

Agnaldo Dantas Neto
Gerente de Licitagdo - SAERB
Portaria n® 02/2025



ANEXOS AO EDITAL PREGAO ELETRONICO POR SRP N¢ 053/2026

ANEXO Il - MINUTA DO CONTRATO N2 __ /2026

O SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB , Pessoa Juridica de Direito
Publico Interno, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, n.2 325, 22 andar - Centro, Rio
Branco, Acre, CEP: 69.900-120, inscrito no CNPJ/MF sob o n.2 01.634.845/0001-00, neste ato

representado por seu Diretor-Presidente, o senhor ___ , nomeado para exercer o cargo de
Diretor Presidente, através do Decreto Municipal n.® _ / | registra doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o n® , estabelecida a rua , ha cidade de , CEP , e-
mail , heste ato representada pelo Sr. , inscrito no CPF ,

doravante denominado CONTRATADA resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, com
lavratura autorizada pelo ordenador de despesa (fl. _ ), decorrente do Pregao Eletronico SRP n®
__/26, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA 12: OBJETO

1.1. Contratacédo de empresa para futura e eventual aquisicao de bombas centrifugas e
conjuntos motor-bomba com instalacao inclusa, de acordo com as especifica¢des, quantidades e
condigbes estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos, destinados a atender as
necessidades do Servico de Agua e Esgoto de Rio Branco — SAERB.

VALOR |VALOR

ITEM|DESCRICAO UNID.|MARCA|QUANT. UNIT. |TOTAL

Bomba centrifuga horizontal, de montagem
entre mancais, tipo bipartida axialmente,
rotor em ACO DUPLEX, de dupla sucgéo
1 de Unico estagio e baixa pulsagéo. UN 2

Q: 576 m3/h x 55 mca - Poténcia de eixo:
97,17 Kw - Rotagéo: 1791 RPM.

Bomba centrifuga horizontal, de montagem
entre mancais, tipo bipartida axialmente,
rotor em ACO DUPLEX, de dupla sucgéao
2 de Unico estagio e baixa pulsagéao. UN 4

Q: 1.296 m3/h x 70 mca - Poténcia de eixo:
283,3 Kw - Rotacdo: 1791 RPM.

Bomba centrifuga horizontal, de montagem
entre mancais, tipo bipartida axialmente,
rotor em ACO DUPLEX, de dupla sucgao
3 de Unico estagio e baixa pulsagao. UN 6

Q: 1.152 m3/h x 50 mca - Poténcia de eixo:
176,1 Kw - Rotacao: 1791 RPM.




Bomba centrifuga horizontal, de montagem
entre mancais, tipo bipartida axialmente,
rotor em ACO DUPLEX, de dupla sucgéao
4 de Unico estagio e baixa pulsagéo. UN 4

Q: 1.854 m3/h x 50 mca - Poténcia de eixo:
291,9 Kw - Rotagéo: 1791 RPM.

Bomba centrifuga horizontal, de montagem
entre mancais, tipo bipartida axialmente,
rotor em ACO DUPLEX, de dupla sucgao
5 de Unico estagio e baixa pulsagao. UN 4

Q: 1.342 m3/h x 36,1 mca - Poténcia de
eixo: 150,3 Kw - Rotagéo: 1791 RPM.

Bomba centrifuga horizontal, de montagem
entre mancais, tipo bipartida axialmente,
rotor em ACO DUPLEX, de dupla sucgao
6 de Unico estagio e baixa pulsagéao. UN 4

Q: 900 m3/h x 47 mca - Poténcia de eixo:
132,7 Kw - Rotacao: 1791 RPM.

Conjunto motor-bomba centrifuga
horizontal, de montagem entre mancais,
tipo bipartida axialmente, rotor em ACO
DUPLEX, de dupla succao de Unico estagio
7 e baixa pulsacdo, montada sob base e|UN 4
acoplada a motor elétrico.

Q: 792 m3/h x 30 mca - Poténcia de eixo:
72,2 Kw - Rotagao: 1189 RPM.

VALOR TOTAL (R$)

CLAUSULA 2z; NORMAS REGENTES
2.1. O presente contrato esta vinculado ao Pregao Eletronico SRP n° _ _ _ e ao Processo
Administrativo RBSEIn® _ | ao edital e a proposta apresentada pelo contratado, regendo-se por

suas clausulas e, em legislacao geral, pela Lei n® 14.133/2021 e pelo Decreto Municipal n°
400/2023.

CLAUSULA 32: VIGENCIA

3.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado até a maxima decenal conforme legislacao.

CLAUSULA 42: REGIME E FORMA DE EXECUGAO



4.1. A forma de execucao deste contrato € FORNECIMENTO PARCELADO SOB DEMANDA.

CLAUSULA 52: LOCAL E PRAZO DE ENTREGA / EXECUCAO
5.1. As entregas serao feitas no municipio de Rio Branco — AC conforme solicitacao.

5.2. A entrega dos equipamentos devera ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos apos solicitagéo
formal do SAERB, observando as condi¢cdes de transporte, acondicionamento e validade minima
exigidas no edital.

5.3. A entrega serd parcelada durante a vigéncia do Contrato, conforme a necessidade do
orgao.

CLAUSULA 62: FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa correra por conta da(s) dotacao(des) orcamentaria(s)

CLAUSULA 72: VALOR A SER PAGO PELO OBJETO

7.1. Pelo objeto deste contrato, o contratante pagara ao contratado o valor de R$ ...... , incluidos
os tributos incidentes sobre a transacao, fretes e demais despesas para a execugao do contrato,
nao cabendo ao contratante nenhum outro énus.

7.2. As quantidades e precos unitarios estao indicadas na proposta ajustada do contratado, que
faz parte deste contrato.

CLAUSULA 82: CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera efetuado até o 30° (trigésimo) dia subsequente a apresentacao da
Nota Fiscal, apds o recebimento definitivo do objeto, condicionado a emisséo de atesto pelo fiscal
do contrato, mediante verificacdo de que os equipamentos foram devidamente entregues,
instalados, testados e encontram-se em pleno funcionamento, em conformidade com as
especificagdes técnicas e exigéncias contratuais.

8.2 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
8.3. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.



8.4. Para a efetivagcao do pagamento, devem ser adotados os seguintes procedimentos
obrigatérios: apresentacéo de nota fiscal ou fatura, conforme Termo de Referéncia, verificacao da
regularidade fiscal da Contatada quanto as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista exigidas
na Habilitagdo em cada sitio correspondente ou no SICAF, quais sejam:

8.5. Certidao Negativa, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, de débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, comprovando a regularidade com a Fazenda Federal;
8.6. Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Estado

relativo ao domicilio ou sede do Licitante, relativa a tributos estaduais, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Estadual;

8.7. Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Estado
relativa ao domicilio ou sede do Licitante, da Divida Ativa da Fazenda Estadual;
8.8. Certidao Negativa de Débito - CND, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa,

emitida pelo Municipio relativo ao domicilio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual, comprovando a regularidade para com a Fazenda

Municipal;

8.9. Certificado de Regularidade de Situacao do FGTS — CRS, emitido pela Caixa
Econdmica Federal — CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico;

8.10. Certiddo Negativa de Débito — CND, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa,
comprovando a regularidade perante a Seguridade Social;

8.11. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certidao Positiva com efeitos de
Negativa, relativos a débitos inadimplidos perante a Justigca do Trabalho, Lei 12.440/2011.

8.12. A nota fiscal devera ser preenchida em nome do Servicos de Agua e Esgoto de Rio
Branco - SAERB, com sede na Rua Rui Barbosa, n° 325, 2° andar, Centro de Rio Branco, CEP
69.900-084, CNPJ n® 01.634.845/0001-00, devendo constar no corpo da Nota Fiscal o numero do
Contrato e do Empenho.

8.13. A critério da Contratante poderao ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir
possiveis despesas com multas, indenizagbes a terceiros ou outras de responsabilidade da
Contratada.

8.14. A nota fiscal que for apresentada com erro sera devolvida a empresa contratada para
retificacdo e reapresentacao, acrescendo-se, no prazo fixado para pagamento, os dias que se
passarem entre a data da devolucéo e a da reapresentacao.

8.15. Nao podera ser imposta qualquer espécie de encargos moratorios por demora de
recebimento do valor da fatura que ultrapassar a data de vencimento, apds a data da referida
Ordem Bancaria, se a mesma foi emitida tempestivamente.

8.16. Em nenhuma hipétese sera efetuado pagamento de nota fiscal ou fatura com o nimero
do CNPJ/MF diferente do que foi apresentado na proposta de precos, mesmo que sejam
empresas consideradas matriz e filial ou vice-versa, ou pertencentes ao mesmo grupo ou
conglomerado.

8.17. N&o sera procedido qualquer tipo de pagamento através de boleto bancario ou por outro
meio diferente do previsto no contrato.

8.18. O prazo de pagamento sera suspenso nos casos de descumprimento total da obrigacao



contratual.

8.19. Nos casos de descumprimento parcial da obrigacao contratual sera realizado o
pagamento relativo a parcela incontroversa.
8.20. Caso o contratado ndo emita a nota fiscal dentro do prazo para o pagamento, o

contratante aguardara a entrega da nota fiscal para autorizar o pagamento, que devera ocorrer,
nestes casos, em até 15 (quinze) dias, contados da entrega da nota fiscal.

8.21. A nota fiscal que for apresentada com erro sera devolvida ao contratado, para retificacéo
ou substituicdo, sendo que os tramites para o pagamento se reiniciardo a partir da data de sua
reapresentacao.

8.22. Nos casos de multas aplicadas ao contratado, os valores serdo descontados dos
pagamentos seguintes, desde que tenha ocorrido o julgamento do recurso no processo
administrativo.

8.23. O fiscal do contrato comunicara previamente ao contratado a ocorréncia de eventual
atraso no pagamento, indicando os motivos e a perspectiva de regularizagdo, com a data provavel
de pagamento, quando possivel.

8.24. O pagamento efetuado apds o prazo estabelecido sera considerado em atraso, gerando
para o contratado o direito a atualizacdo monetaria considerando os dias de atraso até a data do
efetivo pagamento, contados de forma corrida, mediante aplicacdo do IPCA, ou outro indice que
venha a substitui-lo, acrescido de juros de 6% (seis por cento) ao ano mediante a aplicacdo da
seguinte férmula:

EM = VP (0,00016438356 x N + |), onde:

EM = Encargos moratorios a ser acrescido ao valor normal do pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

N = Numero de dias entre a data prevista para pagamento e a data do efetivo pagamento; e
| = Variagao do IPCA no periodo de atraso.

8.25. Caso ainda néo estejam disponiveis os valores dos indices necessarios, serdao
considerados os ultimos indices disponiveis que correspondam ao mesmo periodo desejado.

CLAUSULA 92: MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS CONTRATUAIS

9.1. As partes concordam em estabelecer a seguinte matriz de alocagao riscos para o
presente contrato:

. - .~ . Alocacao do |Medidas Preventivas
o
N¢ | Risco Identificado Descricao do Risco Risco / Mitigadoras
Planejamento
Possivel atraso na fabricacao, logistico adequado,
Atraso na entrega [transporte ou logistica de entrega controle de prazos e
1 . : Contratada o
dos equipamentos |[das bombas e conjuntos motor- aplicacéo de
bomba penalidades
contratuais




Fornecimento de

Entrega de bombas ou motores
com caracteristicas técnicas

Conferéncia técnica
no recebimento,

2 |equipamentos fora | . Contratada  |exigéncia de
e~ diferentes das exigidas no Termo # -
das especificacbes . catalogos técnicos e
de Referéncia e
certificacoes
Garantia minima do
Defeitos de Falhas estruturais ou operacionais fabricante,
3 L : . Contratada o
fabricacao nos equipamentos fornecidos substituicdo ou reparo
imediato
Embalagem
adequada, seguro de
Danos no transporte|Danos causados durante transporte e
4 . ) . ~ _|Contratada h
dos equipamentos [transporte até o local de instalacao responsabilidade pela
integridade até a
entrega
Falhas na Instalagao inadequada Iqsta}lagao por equipe
: ~ . técnica qualificada e
5 linstalacdo dos comprometendo funcionamento ou |[Contratada 2
. o realizacao de testes
equipamentos vida util das bombas S
operacionais
Levantamento técnico
Incompatibilidade [Necessidade de ajustes para prévio, visitas
6 [técnica com integracdo das bombas com Compartilhadoltécnicas e
sistemas existentes [sistemas hidraulicos existentes acompanhamento da
fiscalizacao
, ~ Planejamento intern
Indisponibilidade do {Impossibilidade de execugao da anejame .to ! ~te 0
) N . ~ _|e disponibilizacao do
7  |local para instalacéo por falta de acesso ou |Administracéao | A
instalacao preparacao do local local em condigoes
adequadas
Aumento o Apllcagao das regras
L Oscilacdes relevantes de mercado de reajuste ou
extraordindrio de . . kS
8 . que impactem o custo dos Compartilhado|reequilibrio
custos de insumos . N .
U equibamentos equipamentos econdmico-financeiro
quip previstas em lei
Procedimentos
Danos a estruturas . . L
. Eventuais danos as estruturas técnicos adequados e
9 |existentes durantea|_. . . " . Contratada -
. N hidraulicas ou elétricas do sistema supervisao da
instalacao : .
fiscalizacao
Testes de
Falhas no . . ~ :
. . _|Equipamentos instalados nao funcionamento,
10 |[funcionamento apos|_,. " Contratada o
. ~ atingirem desempenho esperado comissionamento e
instalacao P
garantia técnica
Observancia dos
Atrasos na Eventual atraso no pagamento .
11 |liberacao de apods a entrega e aceite dos Administracao prazos Iegals ©
a0amento cquibamentos controle financeiro do
Pag quip contrato
Acidentes de Ocorréncia de acidentes com S:rr:]nzgrginég djern a
12 [trabalho durante a |trabalhadores durante a execuc¢do |Contratada g ¢

instalacao

dos servicos

do trabalho e
fornecimento de EPIs




Problemas Cumprimento das

: ) Possiveis impactos ambientais ) :
ambientais : ~ normas ambientais e
13 causados durante instalacdo ou  |Contratada

descarte adequado

decorrentes da o .
substituicdo de equipamentos

instalagéo de residuos
Designacao formal de
Falhas na Falta de acompanhamento técnico fiscal e
14 [fiscalizagéo P ~ Administracao
adequado da execucao acompanhamento
contratual o
periddico do contrato
9.2. Sao considerados riscos que podem ocorrer ao longo da execugao contratual com

potencial de comprometer o equilibrio econémico-financeiro, aqueles que estiverem preenchidos

como riscos do contratante, sendo aplicada a regra para reequilibrio econémico-financeiro nestes
casos.

9.3. O fiscal do contrato acompanhara os mecanismos de mitigacao dos riscos previstos na
matriz de risco contratual.

CLAUSULA 102: REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

10.1. O reequilibrio econémico-financeiro ocorrera por meio de termo aditivo e, quando em
favor do contratado, dependera de prévia solicitacdo e demonstracao de que a(s) ocorréncia(s)
inviabiliza(m) a execu¢ao do contrato nos termos inicialmente ajustados, por meio de documentos
pertinentes e suficientes, acompanhados das memorias de célculo.

10.2. A solicitacao sera enderecada ao fiscal do contrato.

10.3. O contratante analisara o pedido de reequilibrio econémico-financeiro e emitird resposta
ao contratado em até 20 (vinte) dias Uteis, admitida, desde que justificada, a prorrogacao deste
prazo, a partir do recebimento do pedido ou dos documentos complementares, se forem
requisitados.

10.4. Na hipo6tese de ndo ser cumprido o prazo de resposta indicado, nem ser 0 mesmo,
justificadamente, prorrogado, sera facultado ao contratado a suspensao da execugao contratual
até que sobrevenha resposta a sua solicitacao.

10.5. A necessidade de reequilibrio econémico-financeiro do contrato em favor do contratante
serd comunicada previamente ao contratado, de forma devidamente fundamentada e demonstrada
nos mesmos termos da clausula 10.1, deste contrato para a pertinente manifestacao e
concordancia, levando a extingao contratual, sem penalidades, nos casos em que nao houver
acordo sobre o novo valor.

10.6. Formalizado o reequilibrio econémico-financeiro, este produzira efeitos retroativos a data
do fato gerador, devendo, as subsequentes notas fiscais emitidas pelo contratado e os
pagamentos realizados pelo contratante, observar os novos valores.

10.7. Nos casos de reequilibrio econdmico-financeiro em favor do contratante, sera
apresentado ao contratado meméria de célculo com o decréscimo de valor, com proposi¢ao de
redugéo do contrato, que devera ser realizada por acordo entre as partes.

10.8. Na hipbétese de nao ser possivel o acordo entre as partes, o contrato sera rescindido,



sem 6nus para nenhuma das partes.
10.9. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado
durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao, sob pena de preclusao.

CLAUSULA 112: REAJUSTAMENTO DO PRECO

11.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado, em 01/04/2026.

11.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente do pedido do contrato, os precos
iniciais serao reajustados, mediante a aplicagao, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste;

11.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liqguidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

11.5. Nas aferi¢cdes finais, o(s) indices (s) utilizados para reajuste sera(ao) obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

11.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao entdao em vigor.

11.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA 122:  OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

12.1. A contratada sera responsavel pelo fornecimento, transporte, entrega, instalacao,
montagem, testes operacionais, partida e pleno funcionamento dos equipamentos objeto
da contratacao, incluindo todos os materiais, acessorios, ferramentas, mao de obra técnica,
adequacoes e demais itens necessarios a completa execucao do objeto, sem quaisquer
O6nus adicionais para a Administracao.

12.2. A instalacao dos equipamentos integra o objeto da contratacao e considera-se incluida
no valor global ofertado pela contratada, nao sendo devido qualquer pagamento adicional a esse
titulo.

12.3. Os equipamentos deverao ser entregues, instalados e colocados em pleno
funcionamento nos locais indicados pela Administracdo, observadas todas as especificacoes
técnicas, normas de seguranca e condigdes operacionais exigidas pelo SAERB.

12.4. O pagamento somente sera realizado apds o recebimento definitivo do objeto,
condicionado a emissao de atesto pelo fiscal do contrato, mediante verificacdo de que os
equipamentos foram devidamente entregues, instalados, testados e encontram-se em pleno
funcionamento, em conformidade com as especificagdes técnicas e exigéncias contratuais.



12.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do Contratado, sera
providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do Contratante.

12.6. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
creditos.

12.7. Manter ao longo da execugéo do contrato, seus requisitos de habilitacdo, assegurando a
qualidade dos equipamentos fornecidos;
12.8. Fornecer os equipamentos somente apds o recebimento da ordem do entrega, em

conformidade com os quantitativos solicitados;

12.9. Caso o fornecimento nao seja feito dentro do prazo, a CONTRATADA ficara sujeita a
multa estabelecida neste edital;

12.10. Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessarios para o cumprimento integral
do objeto deste edital;

12.11. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, dolo quando do fornecimento dos
equipamentos, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou ao
acompanhamento pelo CONTRATANTE;

12.12. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e sociais da empresa e seus empregados,
mantendo-os atualizados e quitados de acordo com as normas vigentes;

12.13. Para cada solicitacdo sera expedida uma ordem de fornecimento, por escrito, com a
respectiva data de emissao, em 02 (duas) vias de igual teor, assinada pelo representante do
CONTRATANTE;

12.14. Troca/por qualquer equipamento que n&o esteja de acordo com o especificado.

12.15. Cumprir, durante todo o periodo de execucéo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116, da Lei n.? 14.133, de 2021);
12.16. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo unico, da Lei n.? 14.133, de 2021).

CLAUSULA 132: DA GARANTIA, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA

13.1. A garantia minima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricagdo e funcionamento;
Das Condicdes de Manutencao:

13.2. Aplicavel em caso de falhas ou desempenho abaixo do esperado, visando restaurar o
funcionamento normal do equipamento durante os 12 meses de garantia.

13.3. Deve ser executada com pecas originais e registrada em relatorio técnico contendo
diagndstico da causa, providéncias adotadas e tempo de parada.

13.4. Todas as intervencodes (preventivas ou corretivas) devem ser registradas em relatério de



manutencgao, contendo data, tipo de servico, pecas substituidas, testes realizados e assinatura do
técnico responsavel (com ART/RRT, se aplicavel).

13.5. O histérico de manutencao servira como base para 0 acompanhamento do desempenho
e planejamento de futuras substitui¢coes.

13.6. As pecas e componentes substituidos durante o periodo de garantia devem ser novos,
originais e certificados pelo fabricante.

13.7. O fornecedor devera garantir disponibilidade de pecas de reposi¢cdo por minimo de 5
anos apos o fornecimento.

13.8. A empresa deverd enviar um técnico no periodo de até 72 (setenta e duas) horas para
realizagdo dos reparos/manutencdo enquanto perdurar o periodo de garantia do objeto.

Da Assisténcia Técnica:

13.9. O fornecedor devera oferecer assisténcia técnica autorizada e suporte remoto ou
presencial durante o periodo de garantia (12 meses).

CLAUSULA 14a: DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

14.1. O contrato decorrente deste processo, podera ser alterado, observado o disposto no art.
124 da Lei n? 14.133/21, devendo a CONTRATADA aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais,
acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nos servicos, conforme art. 125 da Lei Federal n® 14.133/21.

CLAUSULA 152; OBRIGACOES DO CONTRATANTE

15.1. O CONTRATANTE podera rejeitar quaisquer equipamentos que estejam em desacordo com
o presente edital;

15.2. Qualquer alteragédo no fornecimento dos equipamentos que nao indicados nesta
especificacao, devera ser submetida a aprovacdo do CONTRATANTE;

15.3. Exercer a fiscalizagdo do fornecimento dos equipamentos;

15.4. O CONTRATANTE nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢ao do presente termo, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA e de seus
empregados, prepostos ou subordinados;

15.5. Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes a entrega dos materiais referente ao objeto
este Termo de Referéncia;

15.6. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucéo das obrigacdes
contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da
Contratada as dependéncias do CONTRATANTE.

15.7. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado na forma de pagamento deste Termo.
15.8. Além das obrigaces resultantes da observancia da Lei Federal n® 14.133/21, a
Administracao obriga-se a:

15.9. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA;

15.10. Indicar Fiscal e Gestor do Contrato e respectivo substituto, durante todo o periodo de
vigéncia do Contrato, para atendimento dos servigos, disponibilizando os meios de contato, de



forma a agilizar o tratamento de questdes relacionadas a execugao contratual, por Ato
Administrativo;

15.11. Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar suas
atividades dentro das normas estabelecidas em contrato e em sua proposta;

15.12. Fornece a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitacdo da CONTRATADA,
informacgdes adicionais, esclarecimentos de duvidas e orientacdes necessarias para a perfeita
execucao contratual;

15.13. Facilitar o acesso do pessoal da CONTRATADA, dentro das normas que disciplinam a
seguranca e o sigilo, quando necessario, as suas dependéncias;

15.14. Exercer a fiscalizac&o, coordenacéo e o0 acompanhamento da execuc¢éo do contrato,
através dos setores competentes, juntamente com o Gestor de Contratos ou seu substituto,
independentemente do acompanhamento e controle exercidos diretamente pela CONTRATADA,
notificando a CONTRATADA, por escrito, sobre falhas ou defeitos, determinando prazos para
regularizacdo das falhas, faltas e defeitos observados;

15.15. Notificar a CONTRATADA, quando for o caso, sobre a aplicacao de eventuais sangoes;
15.16. Nao permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em desacordo com as
condicoes pré-estabelecidas;

15.17. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas na entrega do produto, fixando prazo para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

15.18. Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionario ou preposto da CONTRATADA que
nao merecga sua confianga, que embarace a fiscalizagdo ou que se conduza de modo
inconveniente ou incompativel com o exercicio de suas fungdes;

15.19. Atestar a entrega do produto, receber as faturas correspondentes, quando apresentadas na
forma estabelecida prevista em contrato;

15.20. Proceder o pagamento devido a contratada;

15.21. Rejeitar o produto que nao estiver dentro dos padrdes exigidos nas especificagdes;

15.22. Notificar a contratada por escrito pela ocorréncia de eventuais imperfeicbes no ato de
descarga do produto;

CLAUSULA 162: FISCALIZACAO DO CONTRATO
DO FISCAL:
Sao atribuicdes do fiscal de contratos:

16.1. Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos ou da Ata de Registro de Precos, do
Instrumento Contratual, seus anexos e eventuais aditivos/apostilamentos;

Avaliar a quantidade e a qualidade dos servigos executados ou dos bens entregues;

16.2. Atestar, em documento habil, o fornecimento ou a entrega de bens permanentes ou de
consumo e a prestacao do servico, apds conferéncia prévia do objeto contratado;
16.3. No caso de servicos, controlar a efetividade e eficacia da sua execug¢ao em estrita



observancia ao estabelecido no contrato (especificacées e normas técnicas, por exemplo),
solicitando a correcao de eventuais vicios, imperfeicoes, deficiéncias e/ou omissoes;

16.4. No caso de compras, acompanhar a entrega dos bens, verificando sua quantidade e
qualidade;

16.5. Registrar todas as ocorréncias havidas durante o periodo de execugao do contrato, em livro
préprio;

16.6. Observar os prazos contratuais para a regularizagéo de eventuais falhas e, no caso da
inexisténcia de sua previsao, estabelecer juntamente com o Gestor de Contrato, prazo razoavel
para medida saneadora.

16.7. Conhecer suas atribui¢cdes e responsabilidades para o exercicio das atividades de fiscaliza
Assegurar-se do cumprimento integral das obrigagdes contratuais assumidas pela contratada;
16.8. Apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatério circunstanciado de
acompanhamento da execucao do servico, da entrega do material ou do bem, que devera ser
instruido com registros fotogréaficos e demais documentos probatérios, quando for o caso;

16.9. Atuar em tempo habil na solu¢do dos problemas que — porventura - venham a ocorrer ao
longo da execucao contratual, desde que nao ultrapassem suas competéncias;

16.10. Encaminhar as questdes que ultrapassarem suas atribuicées ao Gestor do Contrato;
16.11. Providenciar, sempre por escrito, a obteng¢ao de esclarecimentos, auxilio ou suporte técnico
para aqueles casos em que tiver duvidas sobre a providéncia a ser adotada.

16.12. Cientificar o gestor do contrato e o Ordenador de Despesas do érgao/entidade contratante
da possibilidade de ndo conclusao do objeto na data pactuada, com as devidas justificativas;
16.13. Emitir atestados ou certiddes de avaliacao dos servigos prestados;

16.14. Emitir atestado ou certidao de realizagdo de servicos, total ou parcial;

16.15. Informar o Gestor do Contrato sobre irregularidade que deva ser sanada;

16.16. Representar, levando ao conhecimento das autoridades a execugdo de ato ilicito que tenha
tido conhecimento em razdo de seu oficio.

DO GESTOR:

Sao atribuicdes do Gestor de Contratos:

16.17. Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos ou da Ata de Registro de Pregos, do
Instrumento Contratual e seus eventuais aditivos;

16.18. Gerenciar todo o Processo Administrativo de Despesa Publica — PADP referente a
contratacao;

16.19. Assegurar-se do cumprimento integral das obrigacdes contratuais assumidas, com
qualidade e em respeito a legislagao vigente;

16.20. Solicitar periodicamente ao fiscal do contrato relatério das ocorréncias para que, sendo o
caso, possa tomar as providéncias cabiveis a fim de corrigi-las;

16.21. Atuar em tempo habil na solugcéo dos problemas de sua algada que venham a ocorrer ao
longo da execugéao contratual;

16.22. Encaminhar formalmente as demandas ao preposto por meio de ordem de servigo/entrega
ou fornecimento;

16.23. Repassar ao Fiscal de Contratos todas as informag¢des e documentos relativos ao contrato,
para que este ultimo possa bem fiscaliza-lo;



16.24. Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua
geréncia por meio da insercao de dados em meios informaticos;

16.25. Acompanhar a vigéncia do instrumento contratual, a fim de proceder as diligéncias
administrativas de prorrogacao, se possivel e vantajoso for, ou ao encerramento da contratagao,
de modo a garantir o atendimento do interesse publico.

16.26. Propor medidas que melhorem a execugao do contrato.

16.27. Conhecer suas atribuicées para o exercicio das atividades de gestao;

16.28. Encaminhar ao respectivo responsavel, as questdes que ultrapassam o @mbito das suas
atribuicbes para que possam ser solucionadas;

16.29. Providenciar, sempre por escrito, a obtengao de esclarecimentos, auxilio ou suporte
técnico, para aqueles casos em que tiver dividas sobre a providéncia a ser adotada.

16.30. Alimentar o Portal da Transparéncia e de Acesso a Informacao do Governo, os sistemas
informatizados para gestao dos Contratos Administrativos e outros subsistemas quanto a
informacdes inerentes aos contratos que gerencia, responsabilizando-se por tais informacoes,
inclusive, sempre quando solicitadas;

16.31. Negociar condicdes previamente estabelecidas com o contratante sempre que o mercado
assim o exigir e quando da sua prorrogacao, nos termos da Lei

16.32. Informar periodicamente ao Ordenador de Despesas do 6rgao/entidade sobre ocorréncias
relacionadas ao contrato. Por exemplo: execucao de ajustes, requerimento de concessao de
reajuste, prorrogacdes e etc., encaminhando, sempre que solicitado, o relatério de
acompanhamento de obras ou servigos prestados comunicando as irregularidades encontradas
16.33. Juntamente com o fiscal, deve levar ao conhecimento do Ordenador de Despesas do
orgao/entidade, sempre por escrito, instrugdes relativas a modificacées de projetos aprovados,
alteracdes de prazos, cronogramas e demais informacgdes correlatas ao contrato, emitindo
pareceres e relatérios técnicos como forma de subsidiar a Administragéo na tomada de decisées
16.34. Obter a formalizagc&o da designagao do preposto junto a contratada;

16.35. Elaborar o plano de insergéo, instrumento pelo qual devera ocorrer o repasse ao
contratado dos conhecimentos necessarios para a execugao dos servicos, e disponibilizar
infraestrutura adequada a contratada para execugao do pactuado, quando for o caso;

16.36. Notificar a contratada, por ordem do Ordenador de Despesas do 6rgao/entidade
contratante, sobre irregularidades encontradas; e

16.37. Controlar a regularidade do adimplemento das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias da
contratada com seus empregados.

CLAUSULA 172: ALTERACAO CONTRATUAL
17.1. Conforme o art. 124, da Lei Federal n® 14.133/2021 o presente Contrato podera ser alterado:
| - Unilateralmente pela Administragéo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacao técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou



diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
Il - Por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicao da garantia de execugao;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execucao da obra ou do servi¢co, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposi¢cdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagédo de fornecimento
de bens ou execucao de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

CLAUSULA 182: SUBCONTRATACAO

18.1. A Contratada podera subcontratar em até 30% (trinta por cento), ceder ou transferir, total ou
parcialmente, do objeto deste Termo de Referéncia.

18.2. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e coordenagao
das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢6es contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

CLAUSULA 192:  SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. As infragdes praticadas pelo contratado serdo sancionaveis de acordo com sua gravidade,
respeitado o contraditério e a ampla defesa, seguindo o rito processual detalhado na Lei Federal
n® 14.133/2021 e Decreto Municipal n® 400/2023.

19.2. Nos casos em que o contratado cometer ato de descumprimento parcial do contrato, sem
que gere dano ao Municipio, o fiscal do contrato aplicara sancéao de adverténcia ao contratado
pelo inadimplemento.

19.3. Sera aplicada multa moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 40 (quarenta) dias.

19.4. Caso a empresa tenha declarado o compromisso de implementagéo de politica de
integridade ou de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, o seu
inadimplemento implicara em multa mensal de 0,5% (meio por cento) sobre as faturas emitidas,
enquanto persistir a situagéo de irregularidade.

19.5. Ultrapassado o prazo maximo de multa moratéria, o Municipio podera optar por comunicar



ao contratado a rescisdo contratual, com a substituicdo da multa moratdria por multa
compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

19.6. Nos casos de inexecucéo total do contrato, o Municipio aplicara multa de 20% (vinte por
cento) sobre o valor do saldo contratual a executar.

19.7. A penalidade de multa podera ser cumulada com penalidade de impedimento de licitar e
contratar, nos termos da tabela:

INFRACAO COMETIDA PENALIDADE PRAZO
Impedimento de licitar ou
contratar com o Municipio de |6 meses
Rio Branco

Ensejar o retardamento da execugao do
contrato sem motivo justificado

Dar causa a inexecucao parcial do
contrato que cause grave dano a|lmpedimento de licitar ou
Administracdo, ao funcionamento dos|contratar com o Municipio de|12 meses
servicos publicos ou ao interesse|Rio Branco
coletivo

Impedimento de licitar ou
contratar com o Municipio de |18 meses
Rio Branco

Declaracao de Inidoneidade
para licitar ou contratar com
todos os entes federativos
Declaracdo de Inidoneidade
para licitar ou contratar com
todos os entes federativos
Declaracao de Inidoneidade
para licitar ou contratar com
todos os entes federativos
Declaracao de Inidoneidade
para licitar ou contratar com
todos os entes federativos

Dar causa a inexecucdo total do
contrato

4 anos e 6
meses

Prestar declaracdo falsa durante a
execugao do contrato

4 anos e 6
meses

Praticar ato fraudulento na execucgéo do
contrato

4 anos e 6
meses

Comportar-se de modo inidéneo ou
cometer fraude de qualquer natureza

4 anos e 6
meses

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da
Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013

CLAUSULA 202: FORMAS DE COMUNICACAO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADO

20.1. E facultada a qualquer das partes, a solicitagdo de reunido, para esclarecimentos de
questdes relacionadas ao contrato.

20.2. O contratado devera comunicar-se com o contratante através do fiscal do contrato e seu
substituto, em regra por e-mail, sendo admitidos outros meios de comunicagao, desde que
posteriormente formalizado no processo.

20.3. Todas as reclamacoes ou solicitagdes do contratado seréo registradas nos autos do
processo de gestao e fiscalizacao e respondidas no prazo de 30 (trinta) dias, admitida, desde que
justificada, a prorrogacao desse prazo, exceto o pedido de reequilibrio econémico-financeiro, que
tem prazo diferenciado.

20.4. O prazo de resposta sera suspenso em caso de solicitagdo de informagdes ou realizacéo de
diligéncias pelo contratante, sendo retomado quando obtida a informagéao.

20.5. Na hipdtese de nao ser cumprido o prazo de resposta, sera facultado ao contratado
apresentar denuncia a Controladoria-Geral do Municipio para fins de responsabilizacao do



servidor.

CLAUSULA 212: MANUTENGCAO DAS CONDICOES DE HABILITAGAO

20.1 O contratante acompanhara a manutencao das condi¢cdes de habilitacdo pelo contratado por
modelo auto declaratério, cabendo ao contratado informar, no prazo de 15 (quinze) dias, a
mudanca da sua situagdo, sob pena de infracdo equiparada a declaracdo falsa, com a
correspondente instauracao de procedimento administrativo sancionatorio e aplicacao de sancéo.

20.2 A auséncia ou omissdo de declaragao por parte do contratado corresponde, para todos os
efeitos, a declaracdo da manutencéo das condicdes de habilitacdo.

20.3 Nas hipéteses em que houver alteracao de condicao de habilitagao:

20.3.1 O contratado devera providenciar a regularizagao no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
ocorréncia que gerou o nao atendimento da condicao de habilitacao; e

20.3.2 Sera aplicada multa mensal de 1% (um por cento) sobre as faturas emitidas enquanto
persistir a situacdo de irregularidade, aumentando para 2% (dois por cento) caso 0 nao
atendimento das condi¢des de habilitacao persista por mais de 60 (sessenta) dias.

20.4 O contratante podera diligenciar as condi¢cées de habilitacdo do contratado e aplicar sangcéao
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar por 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses pelo
descumprimento da obrigacao de informar a mudanca da sua situagao.

CLAUSULA 222: NORMAS AMBIENTAIS E LOGISTICA REVERSA

21.1 O contratado devera cumprir as normas ambientais aplicaveis na producgao, entrega e
execucao do objeto contratado.

21.2 Quando da finalizagdo do objeto, o contratado entregara ao fiscal, por escrito, todas as
informacdes necessarias ao adequado descarte e/ou devolugdo a cadeia produtiva do bem, a
forma adequada de guarda, transporte e manuseio do equipamento. Devera informar ainda se o
proprio contratado recebe o material e/ou quais os locais de coleta mais proximos.

CLAUSULA 232: PROTECAO DE DADOS

22.1 As partes se obrigam a cumprir a Lei Geral de Protegdo de Dados - Lei n° 13.709/2018,
no que for cabivel em face do objeto deste contrato, em especial a:

22.1.1 guardar sigilo quanto aos dados pessoais aos quais eventualmente tenham acesso em
razdo da execugao do objeto deste contrato;

22.1.2 tratar os dados pessoais recebidos de acordo com a finalidade da contratacdo, de



modo legitimo e licito, entendendo-se por tratamento de dados os atos que se refiram a coleta,
produgédo, recepcao, classificagdo, utilizacdo, acesso, reproducdo, transmissdo, distribuigcéo,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminagao, avaliagdo ou controle da informagéo,
modificacdo, comunicacao, transferéncia, difusao ou extracao de dados;

22.1.3 garantir ao titular de dados a consulta gratuita e facilitada aos seus dados pessoais,
bem como a forma, duragéo e finalidade do tratamento;

22.1.4 nao utilizar os dados pessoais recebidos ou trata-los com fins discriminatérios, ilicitos,
abusivos ou para finalidade distinta da contratacao;

22.1.5 fazer uso somente dos dados pessoais que forem imprescindiveis a execucdo do
objeto;

22.1.6 adotar todas as medidas previstas em lei para evitar o vazamento de dados pessoais
que receber ou o0 acesso por pessoal ndo autorizado;

22.1.7 em caso de vazamento de dados pessoais, adotar as providéncias necessarias para
mitigar as consequéncias do dano, informando ao contratante, no prazo de até 48 (quarenta e
oito) horas:

22.1.71 a descricdo da natureza dos dados pessoais afetados;
22.1.7.2 as informacgdes sobre os titulares envolvidos;
22.1.7.3 a indicagdo das medidas técnicas e de seguranga utilizadas para a protecao dos

dados, observados os segredos comercial e industrial,

22.1.7.4 0s riscos relacionados ao incidente;

22.1.7.5 0s motivos da demora, no caso de a comunicagao nao ter sido imediata; e

22.1.7.6 as medidas que foram ou que serdo adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do
prejuizo.

22.1.8 demonstrar, sempre que solicitado, a ado¢do de medidas eficazes para comprovar a
observancia e o cumprimento das normas de protecdo de dados;

22.1.9 utilizar medidas técnicas e organizacionais de modo a proteger os dados pessoais de
tratamento n&o autorizado;

22.1.10 armazenar os dados somente pelo periodo necessario para cumprir as obrigacoes
contratuais e legais;

22.1.11 apagar todos os dados pessoais quando solicitado pelo contratante ou, ndo sendo
possivel, justificar com a base legal ou contratual a retencéo dos dados;

22.1.12 anonimizar os dados pessoais quando solicitado pelo contratante, ou, ndo sendo
possivel, justificar com a base legal ou contratual; e



22.1.13 nao compartilhar com terceiros, em hip6tese alguma, os dados pessoais que receber em
decorréncia do contrato.

22.2 O contratado ficara obrigado a reparar os danos patrimoniais ou morais, individuais ou
coletivos, que sua acdo ou omissao, no exercicio da atividade de tratamento de dados pessoais
relativas a este contrato, em violacéo a legislagdo de protecdo de dados pessoais, causarem ao
contratante ou a terceiros, sem prejuizo das demais san¢des contratuais.

CLAUSULA 242:  DISPOSICOES ANTICORRUPCAO

24.1. Em conformidade com a previsao da aplicacao da Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 948 de 23 de julho de 2014, da seguinte forma:
24.2. Na forma da Lei Federal n® 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto Municipal n®
948/2014, para a execucgao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta prépria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doacao,
compensacao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupcao sob as leis de qualquer pais, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que néo relacionada a este contrato,
devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma e observando
sempre a legislagéo pertinente.

CLAUSULA 25¢; DOS CASOS OMISSOS

25.1. Este contrato rege-se pelas disposi¢cdes expressas na Lei Federal n® 14.133/21 e no
Decreto Municipal n? 400/23 e pelos preceitos de direito publico, sendo aplicados, supletivamente,
0s principios da teoria geral dos contratos e as disposicoes de direito privado.

25.2. Os casos omissos serao resolvidos a luz da referida lei, recorrendo-se a analogia, aos
costumes e aos principios gerais do direito.

CLAUSULA 262: CONDICOES DE RECEBIMENTO

26.1. Os equipamentos serao recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, por
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacao
de sua conformidade com as especifica¢cdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.
26.2. Os equipamentos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos no mesmo prazo a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo
da aplicacdo das penalidades.

26.3. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

26.4. Os equipamentos serao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados



do recebimento provisério, apos a verificacdo da qualidade dos servigos e consequente aceitacao
mediante termo circunstanciado.

26.5. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

26.6. A execugéo do objeto serd autorizada, formalmente, mediante emissdo da Ordem de
Entrega.

CLAUSULA 272: EXTINCAO DO CONTRATO

27.1. A extingcao do presente contrato sera regulada pelas normas previstas nos arts. 137 a
139 da Lei n® 14.133/2021.

27.2. Este contrato também podera ser extinto quando o contratante nao dispuser de créditos
orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato nao mais lhe oferece
vantagem, desde que atendidas as condi¢des do art. 106, §1°¢ da Lei n®. 14.133/2021.

27.3. A extingao do contrato devera ser formalmente motivada nos autos, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

27.4. Quando a extingao decorrer de culpa exclusiva do contratante, o contratado sera
ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, bem como tera direito
aos pagamentos das parcelas executadas até a data da extingdo do contrato.

27.5. Na extincdo do contrato determinada por ato unilateral, o contratante podera reter dos
créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos sofridos e das multas aplicadas, desde
que ja apurados em processo administrativo.

CLAUSULA 282: DA LEGISLACAO APLICAVEL

28.1. Este contrato rege-se pelas disposicdes expressas na Lei Federal n® 14.133/21 e no
Decreto Municipal n? 400/23 e pelos preceitos de direito publico, sendo aplicados, supletivamente,
0s principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado.

28.2. Os casos omissos serao resolvidos a luz da referida lei, recorrendo-se a analogia, aos
costumes e aos principios gerais do direito.

CLAUSULA 292: DA VINCULACAO

29.1. Este Contrato vincula-se ao Termo de Referéncia, ao edital de licitagcao, a proposta do
licitante vencedor e eventuais anexos dos documentos supracitados, independentemente da
transcricao.

CLAUSULA 302: FORO



25.1 O foro competente para dirimir qualquer questao contratual é o da comarca de Rio
Branco.

Rio Branco-AC, ...... de ........ de .......

- EMPRESA
Diretor Presidente — SAERB CNPJ N@
Decreto Municipal n® CONTRATADO

Testemunhas:

Nome:

CPF: Assinatura:
Nome:

CPF Assinatura:



ANEXOS AO EDITAL PREGAO ELETRONICO POR SRP N2 053/2026
ANEXO IIl - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N¢ __ /2026

PREGAO ELETRONICO SRP N2__/

O SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB, Pessoa Juridica de Direito
Publico Interno, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, n.? 325, 2° andar - Centro, Rio
Branco, Acre, CEP: 69.900-120, inscrito no CNPJ/MF sob o n.? 01.634.845/0001-00, neste ato
representado por seu Diretor-Presidente, o senhor , homeado para exercer o cargo de
Diretor Presidente, através do Decreto Municipal n.® /| registra os precos dos itens
relacionados, nas seguintes condicoes:

CLAUSULA 12: OBJETO

1.1. Contratacado de empresa para futura e eventual aquisicao de bombas centrifugas e
conjuntos motor-bomba com instalagao inclusa, de acordo com as especificacdes, quantidades e
condigbes estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos, destinados a atender as
necessidades do Servico de Agua e Esgoto de Rio Branco — SAERB.

CLAUSULA 22: ORGAO GERENCIADOR

2.1. A Autarquia gerenciadora é o Servigo de Agua e Esgoto de Rio Branco — SAERB.

CLAUSULA 3: QUANTIDADES

3.1.  As quantidades previstas para o 6rgao gerenciador sao:

ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT.

Bomba centrifuga horizontal, de montagem entre mancais, tipo bipartida
axialmente, rotor em ACO DUPLEX, de dupla succao de unico estagio e
1 baixa pulsacéo. UN 2

Q: 576 m3/h x 55 mca - Poténcia de eixo: 97,17 Kw - Rotagéo: 1791
RPM.

Bomba centrifuga horizontal, de montagem entre mancais, tipo bipartida
axialmente, rotor em ACO DUPLEX, de dupla succao de unico estagio e
2 baixa pulsacéo. UN 4

Q: 1.296 m3/h x 70 mca - Poténcia de eixo : 283,3 Kw - Rotacao: 1791
RPM.




Bomba centrifuga horizontal, de montagem entre mancais, tipo bipartida
axialmente, rotor em ACO DUPLEX, de dupla succao de unico estagio e
3 baixa pulsacéo. UN 6

Q: 1.152 m3/h x 50 mca - Poténcia de eixo: 176,1 Kw - Rotacdo: 1791
RPM.

Bomba centrifuga horizontal, de montagem entre mancais, tipo bipartida
axialmente, rotor em ACO DUPLEX, de dupla succao de unico estagio e
4 baixa pulsacéo. UN 4

Q: 1.854 m3/h x 50 mca - Poténcia de eixo: 291,9 Kw - Rotacdo: 1791
RPM.

Bomba centrifuga horizontal, de montagem entre mancais, tipo bipartida
axialmente, rotor em ACO DUPLEX, de dupla succao de unico estagio e
5 baixa pulsacéo. UN 4

Q: 1.342 m3/h x 36,1 mca - Poténcia de eixo: 150,3 Kw - Rotacdo: 1791
RPM.

Bomba centrifuga horizontal, de montagem entre mancais, tipo bipartida
axialmente, rotor em ACO DUPLEX, de dupla succ¢ao de unico estagio e
6 baixa pulsagéo. UN 4

Q: 900 m3/h x 47 mca - Poténcia de eixo: 132,7 Kw - Rotacao: 1791
RPM.

Conjunto motor-bomba centrifuga horizontal, de montagem entre
mancais, tipo bipartida axialmente, rotor em ACO DUPLEX, de dupla
v sucgao de unico estagio e baixa pulsagdo, montada sob base e acoplada UN 4
a motor elétrico.

Q: 792 m3/h x 30 mca - Poténcia de eixo: 72,2 Kw - Rotacao: 1189 RPM.

3.2. Durante a vigéncia da ata de registro de precos, podera ser contratada quantidade inferior a
quantidade registrada e, até mesmo, inexistir contratagao.

CLAUSULA 42: NORMAS REGENTES
4.1. Esta Ata de Registro de precos esta vinculada Pregao Eletrénico SRP n® _ | Processo
Administrativo RBSEI n® ao Edital e a Proposta apresentada pelos fornecedores signatérios,

regendo-se por suas clausulas e, em legislacdo geral, pela Lei n® 14.133/2021, pelo Decreto
Municipal n® 400/2023.

CLAUSULA 5¢: VIGENCIA

5.1.1. A ata de registro de precos tera vigéncia de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual
periodo, €, no seu aniversario, sera reestabelecido o quantitativo inicial, sem que ocorra a



acumulacao de itens entre os periodos, conforme disposto no art. 124 do Decreto Municipal n®
400/2023.

5.1.2. Esgotados os quantitativos da Ata de Registro de Pregos antes do escoamento do seu
prazo de vigéncia, a prorrogacao podera ser antecipada, com o reestabelecimento do quantitativo
inicial.

5.2. A cada ingresso de novo fornecedor, com preco inferior a pelo menos 0,5% (cinco por
cento) do menor preco registrado, conforme previsto na CLAUSULA 82: ocorrera a renovagao
automatica do prazo de vigéncia desta ata de registro de precos por mais 12 (doze) meses.

5.2.1. Caso nao haja a renovagao do prazo de vigéncia, a ata de registro de precos perdera sua
vigéncia ao final de 12 (doze) meses.

CLAUSULA 62: FORNECEDORES E PRECOS REGISTRADOS

6.1. Os fornecedores e seus precos registrados nesta Ata de Registro de Precos estdao no
Encarte |, cujas informagdes se alteram sempre que algum fornecedor solicitar a inclusao, retirada
ou alteracdo do preco registrado. Estes atos serdo oficializados com a assinatura do termo de
aditamento desta Ata, sendo dispensada a assinatura dos fornecedores que ja firmaram Ata de
Registro de Precos e ndo tiveram alteracdo nos seus precgos registrados.

CLAUSULA 72 CONVOCAGAO DOS FORNECEDORES PARA CONTRATACAO

7.1. Os fornecedores deverdo assinar a Ata ou aceitar o instrumento equivalente em até 5
(cinco) dias ap6s a convocagao, que sera feita por e-mail.

7.2. O prazo de convocacao podera ser prorrogado por uma vez, excepcionalmente, quando
solicitado dentro do prazo e mediante justificativa aceita pelo SAERB.

7.3. As condicbes da contratacdo estdo na minuta de contrato, anexa ao processo de
contratagao.
CLAUSULA 82: INGRESSO DE NOVOS INTERESSADOS

8.1. E possivel o ingresso de novos fornecedores nesta Ata de Registro de Precos, a qualquer
tempo, mediante solicitacdo do interessado a Secretaria Municipal de Gestdo Administrativa,
acompanhada da sua proposta e dos documentos exigidos na fase de sele¢do do fornecedor.

8.2. A Secretaria Municipal de Gestdo Administrativa, pelo gestor da Ata de Registro de Precos,
julgard o pedido de inclusdo em até 5 (cinco) dias uteis, abrindo prazo de 3 (irés) dias uteis,
contados da data de divulgagéo da deciséo, para interposi¢éo de recurso e contrarrazées em igual



prazo.

8.3. A Secretaria Municipal de Gestdao Administrativa devera julgar os recursos no prazo de 5
(cinco) dias uteis.

8.4. O registro de novos fornecedores na ata de registro de precos somente podera ocorrer a
partir de 60 (sessenta) dias da assinatura da ata de registro de precos e sera realizado segundo a
ordem cronoldgica de ingresso.

8.5. Para ocupar a posicdo de menor preco, a reducédo devera ser de, no minimo, 0,5% (meio
por cento) em relacao ao menor preco até entéo registrado.

CLAUSULA 92: POSSIBILIDADE DE SAIDA DE FORNECEDORES E ALTERAGAO DE
PRECOS

9.1. Decorridos 60 (sessenta) dias contados da assinatura Ata de Registro de Precos, o
fornecedor podera pedir a sua exclusao da ata de registro de precos ou alterar seus precos, para
mais ou para menos, sem a necessidade de aprovacao pela Secretaria Municipal de Gestao
Administrativa.

9.1.1. A faculdade de exclusao e de alterar os precos somente podera ser utilizada quando
existirem, no minimo, 5 (cinco) fornecedores com prec¢os registrados para o item determinado.

9.1.2. Nos casos em que existirem menos de 5 (cinco) fornecedores, serdo aplicaveis a
presente ata as regras de reajuste, repactuacéo e reequilibrios previstas na minuta do contrato,
vedada a duplicidade de correcao do valor com a alteracao da ata e do contrato sobre 0 mesmo
item e o mesmo fato gerador.

9.2. As solicitacdes de alteracdes ou exclusdes do registro de pregcos somente terdo validade
para os pedidos futuros, sendo obrigacdo do fornecedor honrar os pedidos ja realizados até o
protocolo da solicitacdo de alteracdo ou excluséao do registro do preco.

9.3. A solicitagdo do fornecedor de exclusao da ata de registro de pregos surtira efeitos a partir
do seu protocolo.

9.4. Quando nao for permitida a saida do fornecedor ou a alteracdo de preco, serdo admitidas
as solicitacoes de reajuste, reequilibrio e repactuacéo do valor da ata de registro de precos, em
procedimento idéntico ao praticado nos contratos administrativos, desde que os fundamentos
sejam acolhidos pelo responsavel pela SMGA e haja parecer favoravel do gestor da ata de registro
de precos.

CLAUSULA 102: SANCOES APLICADAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

10.1. O fornecedor registrado respondera administrativamente pelas infragdes previstas nos arts.



155 e 156 da Lei Federal n® 14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa, podendo
ser-lhe aplicadas, isolada ou cumulativamente, conforme o caso, as seguintes sangoes:

| — Adverténcia;

[l — Multa;

lll — Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica;

IV — Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

10.2. A aplicagcdo das penalidades observara a natureza e a gravidade da infracdo, as
circunstancias agravantes e atenuantes, os danos causados a Administracéo, as peculiaridades
do caso concreto e a eventual ado¢ao de programa de integridade, na forma do art. 156, §1°, da
Lei Federal n® 14.133/2021.

Infracdo Administrativa Fundir:::ltagao Penalidade Aplicavel
. ~ . Adverténcia, quando nao se
Dar causa a inexecucao parcial da o . :
o T justificar ~ penalidade  mais
obrigacao, sem grave prejuizo a Art. 155, | i
Administragsio grave, podendo ser aplicada
' multa.
Dar causa a inexecugao parcial que Multa e impedimento de licitar
cause grave dano a Administracéo, Art. 155. || e contratar por até 3 (irés) anos
ao funcionamento dos servigcos ' ’ ou, conforme a gravidade,
publicos ou ao interesse coletivo. declaragéo de inidoneidade.
Multa e impedimento de licitar
Dar causa a inexecugao total da Art. 155, Ill e contratar por até 3 (irés) anos
obrigacao. ' ’ ou, conforme a gravidade,
declaracéo de inidoneidade.
Deixar de entregar a Multa e impedimento de licitar
documentagdo exigida para a Art. 155, IV € contratar por ate.3. (tres) anos
formalizagdo da contratacao ou declaracao de inidoneidade,
' quando cabivel.
Nio manter a proposta, salvo Multa e impedimento de licitar
motivo superveniente devidamente Art. 155,V € contratar por ate. 3. (tres? anos
i ustificado ou declaracao de inidoneidade,
J ) conforme o caso.
Nao assinar a Ata de Registro de
Precos, ndo celebrar o contrato ou Multa e impedimento de licitar
nao apresentar a documentagao Art. 155. V| e contratar por até 3 (irés) anos
exigida para a contratacdao, quando ' ’ ou declaracao de inidoneidade,
convocado dentro do prazo de conforme a gravidade.
validade da proposta.
Multa e impedimento de licitar
Retardar  injustificadamente  a Art. 155. VII e contratar por até 3 (irés) anos
execucao ou a entrega do objeto. ' ’ ou declaracao de inidoneidade,
quando cabivel.
Apresentar declaracao ou Multa e declaracio de
documentagdo falsa ou prestar inidoneidade para Igi)citar ou
declaragéo falsa durante a licitacéo Art. 155, VIII P n
ou a execucdo da Ata ou do contratar, pelo prazo de 3 (irés)
contrato dela decorrente. a6 (seis) anos.
Fraudar a licitacdo ou praticar ato :\r/:iudlf)?]ei dae de deﬁ:raﬁ;?ar gﬁ
fraudulento na execucao da Ata ou Art. 155, IX P A
do contrato dela decorrente contratgr, pelo prazo de 3 (tres)
' a 6 (seis) anos.




Multa e declaracao de
inidoneidade para licitar ou
contratar, pelo prazo de 3 (irés)
a 6 (seis) anos.

Multa e declaracao de
inidoneidade para licitar ou

Comportar-se de modo inidéneo ou
cometer fraude de qualquer Art. 155, X
natureza.

Praticar atos ilicitos com vistas a

frustrar os objetivos da licitacao. Art. 185, XI contratar, pelo prazo de 3 (irés)
a 6 (seis) anos.
Multa e declaracado de
Praticar ato lesivo previsto na Lei n Art. 155, XII inidoneidade para licitar ou

12.846/2013. contratar, sem prejuizo das

demais sanc¢oes legais.

10.3. A multa sera aplicada conforme disposto no edital, nesta Ata ou no instrumento contratual
dela decorrente, observando o disposto no art. 156, §3¢, da Lei Federal n® 14.133/2021, ndo
podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor da contratacao.

10.4. As sancles de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de
inidoneidade poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa, nos termos do art. 156, §7¢, da
Lei Federal n® 14.133/2021.

10.5. A aplicacao das penalidades nao afasta a obrigacao do fornecedor registrado de reparar
integralmente os danos causados a Administracdo, nem prejudica a aplicacdao das demais
medidas administrativas e judiciais cabiveis.

10.6. O processo administrativo destinado a apuracgéo das infragdes e aplicacdo das san¢des
observara o devido processo legal, assegurando ao interessado o contraditério e a ampla defesa,
na forma da Lei Federal n® 14.133/2021 e da regulamentacao vigente.

CLAUSULA 112:  ADESOES

11.1. Sera permitida a Adesao a Atas de Registro de Precos do SAERB por 6rgaos e entidades
de outros municipios.

11.2.  As adesOes por 6rgaos nao participantes nao poderao exceder, por érgao ou entidade a
50% (cinquenta por cento) dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ata de registro de
precos.

11.3. O quantitativo decorrente das adesdes a esta ata de registro de precos por 6rgaos nao
participantes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo total de cada item
registrado nesta ata de registro de precos, independentemente do numero de érgdos nao
participantes que aderirem.

CLAUSULA 122; EXCLUSAO DO FORNECEDOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

12.1. O fornecedor poderda ser excluido desta ata de registro de pregos quando:



12.1.1. descumprir as condicdes da ata de registro de precos;
12.1.2. descumprir, total ou parcialmente, o contrato decorrente da ata de registro de precos;

12.1.3. nao retirar a nota de empenho ou o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem
justificativa aceita pelo érgao gerenciador;

12.1.4. sofrer as sancbes de impedimento de licitar e contratar ou de declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar;

12.1.5. ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que prejudique o
cumprimento da ata de registro de pregos, devidamente comprovado e justificado; ou

12.1.6. houver razao de interesse publico, devidamente justificada.

12.2. A exclusdo do fornecedor sera formalizada por despacho fundamentado do Secretario
Municipal de Gestdo Administrativa e tera efeito apds a divulgagcdo no sitio eletrénico oficial,
dispensando-se a divulgacao por outros meios.

CLAUSULA 132: DAS CONDIGCOES, REGIME DE EXECUGCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

13.1. As condicbes de execucao deste objeto estdo todas vinculadas ao Termo de Referéncia
que compde este processo.

13.2. O regime de execugéao € de Fornecimento Parcelado Sob Demanda.

13.3. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

CLAUSULA 142; CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS
PRECOS REGISTRADOS

14.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

14.1.1. Descumprir as condicoes da ata de registro de precos, sem motivo justificado;
14.1.2. N&o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administracao sem justificativa razoavel,

14.1.3. N&ao aceitar manter seu preco registrado, na hipoétese prevista no artigo 27, § 22, do
Decreto n® 11.462, de 2023; ou

14.1.4. Sofrer sangéo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de
2021.

14.1.4.1. Na hipotese de aplicacdo de sangéo prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156
da Lei n? 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o prazo de
vigéncia da ata de registro de precos, podera o érgao ou a entidade gerenciadora podera,
mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencao do registro de precos, vedadas
contratag6es derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sangéo.

14.2. O cancelamento de registros nas hip6teses previstas no item 9.1 sera formalizado por



despacho do 6rgéao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da
ampla defesa.

14.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o érgédo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compéem o cadastro de reserva, observada a
ordem de classificagao.

14.4. O cancelamento dos pregos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses, desde que
devidamente comprovadas e justificadas:

14.4.1. Por razdo de interesse publico;
14.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou
14.4.3. Se nao houver éxito nas negociacoes, nas hipdteses em que o preco de mercado

tornar-se superior ou inferior ao preco registrado, nos termos dos artigos 26, § 3° e 27, § 4°,
ambos do Decreto n? 11.462, de 2023.

CLAUSULA 152: DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

15.1. O pagamento sera efetuado até o 30° (trigésimo) dia subsequente a apresentacdo da Nota
Fiscal, apds o recebimento definitivo do objeto, condicionado a emissao de atesto pelo fiscal do
contrato, mediante verificacdo de que os equipamentos foram devidamente entregues, instalados,
testados e encontram-se em pleno funcionamento, em conformidade com as especificacdes
técnicas e exigéncias contratuais.

15.2. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

15.3. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15.4. Para a efetivagdo do pagamento, devem ser adotados o0s seguintes procedimentos
obrigatorios: apresentagéo de nota fiscal ou fatura, conforme Termo de Referéncia, verificagcao da
regularidade fiscal da Contatada quanto as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista exigidas
na Habilitagdo em cada sitio correspondente ou no SICAF, quais sejam:

15.5. Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, de débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, comprovando a regularidade com a Fazenda Federal;
15.6. Certiddo Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Estado
relativo ao domicilio ou sede do Licitante, relativa a tributos estaduais, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Estadual;

15.7. Certiddo Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Estado
relativa ao domicilio ou sede do Licitante, da Divida Ativa da Fazenda Estadual;



15.8. Certiddo Negativa de Débito - CND, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, emitida
pelo Municipio relativo ao domicilio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;
15.9. Certificado de Regularidade de Situacdo do FGTS — CRS, emitido pela Caixa Econémica
Federal — CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico;
15.10. Certiddo Negativa de Débito — CND, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa,
comprovando a regularidade perante a Seguridade Social;

15.11. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certidao Positiva com efeitos de
Negativa, relativos a débitos inadimplidos perante a Justigca do Trabalho, Lei 12.440/2011.

15.12. A nota fiscal devera ser preenchida em nome do Servicos de Agua e Esgoto de Rio Branco
- SAERB, com sede na Rua Rui Barbosa, n° 325, 2° andar, Centro de Rio Branco, CEP 69.900-
084, CNPJ n°® 01.634.845/0001-00, devendo constar no corpo da Nota Fiscal o numero do
Contrato e do Empenho.

15.13. A critério da Contratante poderao ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir
possiveis despesas com multas, indenizagbes a terceiros ou outras de responsabilidade da
Contratada.

15.14. A nota fiscal que for apresentada com erro sera devolvida a empresa contratada para
retificacdo e reapresentacao, acrescendo-se, no prazo fixado para pagamento, os dias que se
passarem entre a data da devolucéo e a da reapresentacao.

15.15. Nao podera ser imposta qualquer espécie de encargos moratoérios por demora de
recebimento do valor da fatura que ultrapassar a data de vencimento, apds a data da referida
Ordem Bancaria, se a mesma foi emitida tempestivamente.

15.16. Em nenhuma hipétese sera efetuado pagamento de nota fiscal ou fatura com o numero do
CNPJ/MF diferente do que foi apresentado na proposta de precos, mesmo que sejam empresas
consideradas matriz e filial ou vice-versa, ou pertencentes ao mesmo grupo ou conglomerado.
15.17. Nao sera procedido qualquer tipo de pagamento através de boleto bancario ou por outro
meio diferente do previsto no contrato.

15.18. O prazo de pagamento sera suspenso nos casos de descumprimento total da obrigacao
contratual.

15.19. Nos casos de descumprimento parcial da obrigacao contratual sera realizado o pagamento
relativo a parcela incontroversa.

15.20. Caso o contratado ndo emita a nota fiscal dentro do prazo para o pagamento, o contratante
aguardara a entrega da nota fiscal para autorizar o pagamento, que devera ocorrer, nestes casos,
em até 15 (quinze) dias, contados da entrega da nota fiscal.

15.21. A nota fiscal que for apresentada com erro sera devolvida ao contratado, para retificacao ou
substituicdo, sendo que os tramites para o pagamento se reiniciardao a partir da data de sua
reapresentacao.

15.22. Nos casos de multas aplicadas ao contratado, os valores serdo descontados dos
pagamentos seguintes, desde que tenha ocorrido o julgamento do recurso no processo
administrativo.

15.23. O fiscal do contrato comunicara previamente ao contratado a ocorréncia de eventual atraso
no pagamento, indicando os motivos e a perspectiva de regularizagdo, com a data provavel de
pagamento, quando possivel.



15.24. O pagamento efetuado apds o prazo estabelecido sera considerado em atraso, gerando
para o contratado o direito a atualizacdo monetaria considerando os dias de atraso até a data do
efetivo pagamento, contados de forma corrida, mediante aplicacdo do IPCA, ou outro indice que
venha a substitui-lo, acrescido de juros de 6% (seis por cento) ao ano mediante a aplicacdo da
seguinte férmula

EM = VP (0,00016438356 x N + I), onde:

EM = Encargos moratorios a ser acrescido ao valor normal do pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

N = Numero de dias entre a data prevista para pagamento e a data do efetivo pagamento; e

| = Variagdo do IPCA no periodo de atraso.

Caso ainda nao estejam disponiveis os valores dos indices necessarios, serdo considerados 0os
ultimos indices disponiveis que correspondam ao mesmo periodo desejado.

CLAUSULA 162: DO REAJUSTE

16.1. Os precos inicialmente registrados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgcamento estimado, em 01/04/2026.

16.2. ApO6s o interregno de um ano, e independentemente do Fornecedor Registrado, os precos
iniciais serao reajustados, mediante a aplicacao, pelo SAERB, do indice IPCA, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

16.4. No caso de atraso ou ndo divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o SAERB pagara
ao Fornecedor Registrado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

16.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

16.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao entao em vigor.

16.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA 172: ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS

17.1.  Os precgos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducéo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos servigos registrados,
nas seguintes situacgoes:

17.1.1. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo da
ata tal como pactuada, nos termos da alinea "d" do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°



14.133/2021.

17.1.2. Em caso de criacao, alteracao ou extincao de quaisquer tributos ou encargos
legais ou a superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre 0s precos
registrados;

17.1.38. Na hipotese de previsdo no edital ou no aviso de contratacdo direta de clausula

de reajustamento ou repactuacéo sobre os precos registrados, nos termos da Lei n° 14.133, de
2021.

17.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o
indice previstos para a contratagéo;

Rio Branco — AC, ...... de ........ de .......

Diretor Presidente do SAERB
Servigo de Agua e Esgoto de Rio Branco — SAERB

Fornecedores:

Empresa:

CNPJ:

Endereco:

Nome do Representante

CPF: Assinatura:



ATA DE REGISTRO DE PRECOS N2 .......

12026

PREGAO ELETRONICO SRP N2 __/

ENCARTE |

ITENS, FORNECEDORES E PRECOS REGISTRADOS

Versao: 01

Atualizadoem: / /

Empresa:

ITEM

DESCRICAO

UNID.

MARCA

QUANT.

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

Bomba centrifuga horizontal, de montagem
entre mancais, tipo bipartida axialmente,
rotor em ACO DUPLEX, de dupla sucgéo
de Unico estagio e baixa pulsacao.

Q: 576 m3/h x 55 mca - Poténcia de eixo:
97,17 Kw - Rotacéo: 1791 RPM.

UN

Bomba centrifuga horizontal, de montagem
entre mancais, tipo bipartida axialmente,
rotor em ACO DUPLEX, de dupla sucgéo
de unico estagio e baixa pulsagéo.

Q: 1.296 m3/h x 70 mca - Poténcia de eixo
: 283,3 Kw - Rotacao: 1791 RPM.

UN

Bomba centrifuga horizontal, de montagem
entre mancais, tipo bipartida axialmente,
rotor em ACO DUPLEX, de dupla sucgéao
de unico estagio e baixa pulsacéo.

Q: 1.152 m3/h x 50 mca - Poténcia de eixo:
176,1 Kw - Rotagdo: 1791 RPM.

UN

Bomba centrifuga horizontal, de montagem
entre mancais, tipo bipartida axialmente,
rotor em ACO DUPLEX, de dupla sucgéao
de Unico estagio e baixa pulsacao.

Q: 1.854 m3/h x 50 mca - Poténcia de eixo:
291,9 Kw - Rotacdo: 1791 RPM.

UN




Bomba centrifuga horizontal, de montagem
entre mancais, tipo bipartida axialmente,
rotor em ACO DUPLEX, de dupla sucgéao
5 de Unico estagio e baixa pulsacao.

Q: 1.342 m3/h x 36,1 mca - Poténcia de
eixo: 150,3 Kw - Rotagéo: 1791 RPM.

UN

Bomba centrifuga horizontal, de montagem
entre mancais, tipo bipartida axialmente,
rotor em ACO DUPLEX, de dupla sucgao
6 de Unico estagio e baixa pulsacao.

Q: 900 m3/h x 47 mca - Poténcia de eixo:
132,7 Kw - Rotacao: 1791 RPM.

UN

Conjunto motor-bomba centrifuga
horizontal, de montagem entre mancais,
tipo bipartida axialmente, rotor em ACO
DUPLEX, de dupla succao de Unico estagio
7 e baixa pulsagcdo, montada sob base e
acoplada a motor elétrico.

Q: 792 m3/h x 30 mca - Poténcia de eixo:
72,2 Kw - Rotagao: 1189 RPM.

UN

VALOR TOTAL (R$)




ANEXOS AO EDITAL PREGAO ELETRONICO POR SRP N2 053/2026
ANEXO V- ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

1. INFORMACOES GERAIS

Numero do processo: 0124.001452/2025-29

Orgao ou entidade demandante: Servico de Agua e Esgoto de Rio Branco - SAERB
Responsaveis pelas informagdes do ETP: Anténio Lima Rodrigues

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. DO PROBLEMA A SER RESOLVIDO

O desgaste acentuado e o baixo rendimento dos equipamentos que compdem os sistemas de captacdo de
agua bruta, distribuicdo de agua tratada de Rio Branco, em funcao dos mesmos estarem envelhecidos, veem
causando prejuizos na producédo de agua tratada e na realizacdo da distribuicdo. Dada as condi¢gdes atuais,
nao resta outra a alternativa, se nao, a substituicido dos mesmos.

Conforme os levantamentos da divisdo de pitometria, no C. R. Central foi observada essa condigdo nas 4
(quatro) bombas que compbéem a elevatéria de agua tratada do elevado do central, 2 (duas) bombas da
elevatoria de 4gua tratada que atende o C. R. Placas, 1 (uma) bomba que atende o C. R. Horto Florestal,
somando ao todo 7 equipamentos.

No Booster da ETA I, verificagao feita constatou que as 3 (irés) bombas da elevatéria de agua tratada que
atendem o C. R. Floresta e 1 (uma) que atende o C. R. Comara e C. R. Santo Afonso, ndo atendem mais as
condigdes necessarias para garantir um abastecimento de qualidade.

Também foram verificados os equipamentos do C. R. Floresta, onde as 2 (duas) bombas da elevatéria de
agua tratada que atendem o elevado estdo com sua eficiéncia comprometidas devido ao desgaste e tempo
de utilizacao.

Na captacao de agua bruta da ETA Il, os equipamentos existentes estdo em melhores condicées, visto que
foram reformados recentemente. O problema ocorre em fungdo da eficiéncia, tendo em vista, que para
atender a demanda de vazado, atuando com 3 (irés) equipamentos, sendo que, em condicées atuais é
possivel dimensionar equipamento com rendimento melhor e operar com apenas 2 (dois), atendendo de
forma satisfatéria e reduzindo custos com manutengéo e com energia elétrica.

2.2. ATORES INTERESSADOS NA SOLUCAOQ

Sao interessados nesta solugao a Diretoria Técnica e Operacional — DITECO e a Diretoria de Planejamento —
DIPLAN.

2.3. CONEXAQ DO OBJETO COM A ATIVIDADE-FIM DO SAERB

A aquisicdo dos equipamentos e materiais da presente contratagdo estdo diretamente relacionados a
atividade-fim do Servico de Agua e Esgoto de Rio Branco (SAERB), que é garantir a operacdo, manutengao,
expansao e qualidade dos sistemas publicos de abastecimento de agua potavel e de coleta e tratamento de
esgoto sanitério em toda a extenséo do municipio de Rio Branco/AC.

2.4. DO INTERESSE PUBLICO A SER ATENDIDO

A contratacao visa atender ao interesse publico primario relacionado a garantia do acesso continuo, seguro e
de qualidade aos servigos essenciais de abastecimento de agua potavel e de coleta de esgoto sanitario para
toda a populacao do municipio de Rio Branco/AC.

2.5.  QUAIS OS BENEFICIOS ESPERADOS COM A CONTRATACAQ?

A aquisicdo de novos equipamentos dimensionados com as necessidades atuais de cada local do sistema de
distribuicdo, vai garantir o atendimento das regionais de abastecimento, com o volume adequado, reduzindo
a intermiténcia devido a quebras, reduzindo a necessidade de manutencdes, oferecendo assim, um
fornecimento continuo a populacgao.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE
O sistema de abastecimento de 4gua de Rio Branco apresenta bombas com rendimento abaixo do esperado,
resultando em altos custos energéticos e frequentes falhas operacionais. Estudos realizados pela equipe de



pitometria apontaram que parte dos equipamentos opera com apenas 30 a 50% da vazado e pressao de
projeto.

A substituicdo proposta contempla bombas bipartidas axialmente, rotor em ago inox duplex — material de alta
resisténcia mecéanica e quimica, que aumenta a vida Gtil e reduz custos de manutencao. Os novos conjuntos
estdo projetados para atender as condicées de vazao e altura manométrica necessarias, com eficiéncia
hidraulica acima de 90%.

Adicionalmente, materiais como PEAD PE-100 (ISO 4427/DIN 16963) e acessoérios flangeados em ferro
fundido garantem estanqueidade e confiabilidade nas adutoras. A aplicacdo de inversores de frequéncia
possibilita otimizacdo da curva de operacédo e economia de energia, em conformidade com recomendacoes
da ANA, ABNT e PROCEL.

Com isso, a modernizacgéao trara beneficios como:

Reducao dos custos de energia elétrica;

Diminuicdo de falhas e paradas ndo programadas;

Maior confiabilidade na distribuicdo, especialmente em periodos criticos;
Sustentabilidade, por meio do uso de materiais mais duraveis e resistentes.

4. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGCOES ANUAL

A presente contratagao nao foi prevista no Plano de Contratagées Anual (PCA) do SAERB, uma vez que se
trata de uma nova solugéo identificada ao longo da execugédo das atividades da autarquia, em resposta a
necessidade de garantir a continuidade, eficiéncia e regularidade dos servigos de saneamento basico no
municipio de Rio Branco/AC.

Nesse sentido, a urgéncia decorre da necessidade de restabelecer e manter a plena capacidade operacional
da captacao de agua bruta da ETA [, cuja falha comprometeria diretamente o abastecimento da populacao de
Rio Branco, colocando em risco a saude publica, a seguranca hidrica e a continuidade de um servico
essencial.

Diante disso, a contratacdo, embora nao prevista no PCA, revela-se estratégica e inadiavel, plenamente
amparada pelos principios da continuidade do servigo publico, da supremacia do interesse publico e da
eficiéncia administrativa (art. 5° da Lei n® 14.133/2021)

Assim, justifica-se sua realizacdo como medida necessdria a garantia da regularidade e qualidade do servigo
publico essencial de abastecimento de 4gua, devendo a contratagdo ser processada observando-se 0s
demais instrumentos de planejamento e controle previstos em lei, especialmente o Estudo Técnico Preliminar
e o Termo de Referéncia.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
A Contratada devera apresentar, no minimo:

e comprovacao de capacidade técnica mediante atestados de fornecimento de equipamentos similares;

e equipamentos compativeis com as vazdes, alturas manométricas, rotacoes e poténcias especificadas
no Termo de Referéncia;

e conformidade com normas técnicas aplicAveis da ABNT, INMETRO, ISO, DIN e demais
regulamentacdes pertinentes;

¢ garantia minima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabrica¢do e funcionamento;

¢ assisténcia técnica especializada e disponibilidade de pecas de reposicao;

o fornecimento de manuais, catalogos técnicos, certificados e laudos de conformidade;

e instalagao e testes de funcionamento dos equipamentos, quando aplicavel;

e utilizacdo de materiais adequados a operagdo continua em sistemas de abastecimento publico,
incluindo resisténcia mecanica e protecao contra desgaste e corrosao.



5.1. NECESSIDADES DO ORGAO E DOS USUARIOS

A presente contratacdo atende a necessidade institucional do SAERB de garantir a continuidade e a
eficiéncia dos servigcos publicos de saneamento basico, por meio da execu¢cdo de manutengdes hidraulicas
preventivas, corretivas, de adequacao e emergenciais nos sistemas de captagdo, distribuicdo de agua e
coleta de esgoto do municipio de Rio Branco/AC.

Para os usuarios, a necessidade esta diretamente relacionada ao acesso regular e seguro a agua potavel e a
adequada coleta de esgoto, servicos essenciais a saude, a qualidade de vida e ao bem-estar da populacéo.
A falta de resposta rapida a ocorréncias nessas redes pode causar desabastecimentos, transtornos sanitarios
e riscos ambientais, tornando urgente a adocdo de medidas que assegurem o atendimento eficaz das
demandas da populagéo.

5.2. CATALOGO DE PADRONIZACAQ

Néao se aplica.

5.3. ESPECIFICACOES TECNICAS

Os equipamentos a serem fornecidos deverao atender rigorosamente ao padrdo de mercado, observando as
normas técnicas aplicaveis da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, bem como demais
legislacdes pertinentes. Além disso, deverao estar em plena conformidade com as especificacdes e requisitos
detalhados no Termo de Referéncia, garantindo qualidade, seguranca, desempenho adequado e
compatibilidade com a finalidade a que se destinam.

5.4. NATUREZA DOS SERVICOS
Nao se aplica.

5.5. DA INSTALACAQ DOS EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA sera responsavel pela instalagdo, montagem, alinhamento, interliga¢cdo hidraulica e
elétrica, regulagem, testes de funcionamento e comissionamento das bombas centrifugas, conjuntos motor-
bomba e demais equipamentos previstos no objeto contratual, observando rigorosamente as especificagdes
técnicas constantes do Termo de Referéncia, dos projetos, dos manuais dos fabricantes e das normas
técnicas aplicaveis.

A instalacdo devera ser executada por profissionais devidamente qualificados, utilizando ferramentas,
equipamentos e materiais adequados, sendo de responsabilidade da CONTRATADA todos os custos
relacionados a mao de obra, transporte, equipamentos auxiliares, insumos e demais recursos necessarios a
perfeita execucdo da instalacéo.

Concluida a instalacdo, a CONTRATADA devera realizar os testes operacionais € de desempenho dos
equipamentos, comprovando seu pleno funcionamento, eficiéncia, estanqueidade, alinhamento, auséncia de
vibragdes anormais e atendimento aos parametros de vazao, pressao e poténcia especificados no projeto e
nas normas técnicas pertinentes.

Durante a execugéo dos servicos, a CONTRATADA devera observar integralmente as normas de saude e
segurancga do trabalho, bem como adotar todas as medidas necessarias para prevenir acidentes, danos ao
patriménio publico e interrupgdes indevidas na operacao dos sistemas de abastecimento de agua.

Caso sejam identificadas falhas, defeitos de instalacdo, mau funcionamento ou qualquer inconformidade
decorrente da execucao dos servicos, a CONTRATADA devera promover, as suas expensas e no prazo
estabelecido pela fiscalizagdo do contrato, todos os reparos, substituicdes ou ajustes necessarios, sem
prejuizo da aplicacao das sangoes previstas contratualmente.

O recebimento definitivo da instalagao ficara condicionado a aprovagao da fiscalizagdo do SAERB, mediante
emissao de termo de recebimento, apds a verificacdo da conformidade dos servigos executados, da
documentagéao técnica pertinente e do pleno funcionamento dos equipamentos.

A CONTRATADA devera fornecer, ao término da instalagao, relatério técnico contendo os testes realizados,
parametros operacionais aferidos, relacdo dos equipamentos instalados, certificados de garantia, manuais de
operacao e manutencao e demais documentos necessarios a adequada operacao dos sistemas pelo SAERB.



6. QUANTIFICAGCAO DA NECESSIDADE

A estimativa de quantidade foi baseada em levantamento de campo no C. R. Central, Booster da ETA I, C.
R. Floresta e dos quantitativos do projeto da nova capta de agua bruta da ETA I.

: QUANT.P/ | QUANT.P/ | VALOR VALOR
'TEM | DESCRIGAO | UNID. CONS. REG. UNIT. TOTAL

Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em

ACO

1 DUPLEX, de
dupla succgao
de Unico
estagio e
baixa
pulsacgao.
Q: 576 m3/h
x 55 mca -
Poténcia de
eixo: 97,17
Kw -
Rotacgao:
1791 RPM.

Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em

ACO

DUPLEX, de
d R$ R$
2 dupla sucgao UN 2 4 185.192,77 | 740.771,08
de unico
estagio e
baixa
pulsacéo.
Q: 1.296
m3/h x 70
mca -
Poténcia de
eixo : 283,3

Kw -
Rotacéo:
1791 RPM.

R$ R$
UN 1 2 155.885,16 311.770,32




Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em

ACO

DUPLEX, de
dupla sucgéo
de unico
estagio e
baixa
pulsagao.
Q: 1.152
m3/h x 50
mca -
Poténcia de
eixo: 176,1
Kw -
Rotagéo:
1791 RPM.

UN

R$
147.060,40

R$
882.362,40

Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em
ACO
DUPLEX, de
dupla sucgéo
de Unico
estagio e
baixa
pulsacao.
Q: 1.854
m3/h x 50
mca -
Poténcia de
eixo: 291,9

Kw -

Rotacéo:

1791 RPM.

UN

R$
261.715,00

R$
1.046.860,00




Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em

ACO

DUPLEX, de
dupla sucgéo
de unico
estagio e
baixa
pulsagao.
Q: 1.342
m3/h x 36,1
mca -
Poténcia de
eixo: 150,3
Kw -
Rotagéo:
1791 RPM.

UN

R$
150.000,00

R$
600.000,00

Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em
ACO
DUPLEX, de
dupla sucgéo
de Unico
estagio e
baixa
pulsacao.
Q: 900 m3/h
x 47 mca -
Poténcia de
eixo: 132,7

Kw -
Rotacéo:
1791 RPM.

UN

R$
157.921,16

R$
631.684,64




Conjunto
motor-bomba
centrifuga
horizontal,
de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em
ACO
DUPLEX, de
dupla sucgao

de Unico R$ R$
estagio e 323.210,21 | 1.292.840,84
baixa
pulsagao,
montada sob
base e
acoplada a
motor
elétrico.
Q: 792 m3/h
x 30 mca -
Poténcia de
eixo: 72,2
Kw -
Rotacgéo:
1189 RPM.

R
VALOR TOTAL (R$) 5.506.2$89 28

6.1.  MEMORIA DE CALCULO
A memoria de calculo (0700412) foi baseada no levantamento realizado nas localidades dos Centros de
Reservacao e Estacdes de Tratamento de Agua do SAERB.

6.2. ESTIMATIVAS SEPARADAS PARA CADA SOLUCAO CONSIDERADA

Pesquisa de mercado e estudos técnicos do setor de saneamento demonstram que a aquisi¢do de novos
conjuntos motor-bomba apresenta maior vantajosidade econdémica quando comparada as alternativas de
locacao, retrofit, manutengao corretiva continua ou aquisicao de equipamentos inferiores.

Estudos sobre custo do ciclo de vida de bombas centrifugas apontam que o valor de aquisi¢cao representa
apenas pequena parcela do custo total operacional do equipamento, enquanto energia elétrica e manutengéao
correspondem a maior parte das despesas ao longo da vida Gtil. Segundo levantamento técnico da Grundfos,
0s custos médios de um sistema de bombeamento sao distribuidos aproximadamente em 5% para aquisigao,
10% para manutencao e 85% para consumo de energia elétrica.

Além disso, equipamentos mais eficientes podem gerar significativa reducao de consumo energético. Estudos
demonstram que bombas com rendimento de 70% podem reduzir em até 28,6% os custos de energia quando
comparadas a equipamentos menos eficientes de 50% de rendimento.

No comparativo econémico estimado para a realidade do SAERB, verifica-se:

Alternativa Custo Custos Continuos VLI Resultado
Inicial Eficiéncia Economico




Aquisicao de novas

Maior
investimento

Baixa manutencao e menor

Alta durabilidade
e maior

Mais vantajosa no
médio e longo

bombas L consumo de energia e
inicial eficiéncia prazo
. ~ o Alta manutencéo corretiva e Vida util Menor
Retrofit/recuperagao Médio . ) .
risco de falhas reduzida economicidade
Baixo Pagamentos mensais Dependéncia
~ : ) . : ~ Custo acumulado
Locacéo de bombas | investimento | continuos sem incorporagéao contratual clevado
inicial patrimonial permanente
Manutencao Baixo Crescente custo operacional Baixa -
. ) o - o Alto custo indireto
corretiva continua | inicialmente e energético confiabilidade
Equipamentos Menor preco | Maior consumo energético e Menor vida dtil Baixo custo-
inferiores de compra desgaste prematuro beneficio

Estudo técnico realizado por servico autbnomo de saneamento municipal demonstrou que conjuntos
completos de bombas centrifugas industriais utilizados em estagdes elevatérias possuem valores médios
superiores a R$ 260.000,00 por unidade, porém apresentam maior confiabilidade operacional, menor
incidéncia de falhas e reducao significativa de custos de manutencao e paralisagdes.

Adicionalmente, estudos de custo total de propriedade indicam que equipamentos antigos ou submetidos
apenas a manutengao corretiva apresentam aumento progressivo dos gastos operacionais devido a baixa
confiabilidade e elevada taxa de falhas.

Dessa forma, embora a aquisicdo de novos equipamentos possua maior custo inicial, a solucdo mostra-se
economicamente mais vantajosa para o SAERB, pois reduz despesas com manutencao corretiva, consumo
energético, paralisacoes operacionais e substituicdes frequentes, proporcionando melhor custo-beneficio e
maior eficiéncia ao sistema de abastecimento de agua.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram verificadas contratacdes similares com Empresas fabricantes de bombas e conjunto motor bomba.
Também foram acessados o Portal Nacional de Compras Publicas (PNCP), o Sistema LICON do Tribunal de
Contas do Estado do Acre - TCE/AC e o Banco de Precos.

7.1. ALTERNATIVAS POSSIVEIS E ANALISE DE VIABILIDADE

O levantamento foi realizado mediante consultas a fornecedores especializados, andlise de contratagbes
publicas similares, pesquisa em plataformas especializadas do setor hidraulico e avaliagdo de solugdes
adotadas por outros servigos autbnomos de saneamento.

Durante a pesquisa, foram identificadas as seguintes alternativas:

a) Recuperagéo ou retrofit dos equipamentos existentes

A solugédo consiste na recuperagdo parcial das bombas atualmente utilizadas, mediante substituicdo de
componentes internos e adequagdes mecanicas. Empresas especializadas em retrofit de bombas industriais
informam que esse tipo de servico demanda substituicao de pecas, usinagem, adequacdes hidraulicas e mao
de obra técnica especializada, podendo atingir valores proximos ao custo de aquisicido de equipamentos
novos, especialmente em equipamentos com elevado desgaste operacional.

Embora apresente menor investimento inicial imediato, verificou-se que essa alternativa mantém elevados
custos de manutencdo corretiva, reduzida eficiéncia energética e maior risco de falhas operacionais,
diminuindo sua vantajosidade econémica a médio e longo prazo.

b) Locacao de bombas e conjuntos motor-bomba

Foram identificadas empresas especializadas em locacao de bombas centrifugas industriais, cujos valores
variam conforme poténcia e capacidade operacional. Em pesquisa de mercado, verificou-se locacdo de
bombas centrifugas industriais com valores a partir de aproximadamente R$ 307,14 por diaria para
equipamentos de maior porte e cerca de R$ 75,00 por diaria para equipamentos menores.



Considerando a necessidade continua e permanente do SAERB, verificou-se que a locacdo nao se mostra
economicamente vantajosa, pois geraria despesas mensais continuas sem incorporacdo dos bens ao
patriménio publico. Em contratos prolongados, o custo acumulado da locagdo tende a superar
significativamente o valor da aquisicao definitiva dos equipamentos.

¢) Manutencao corretiva continua dos equipamentos atuais

A manutencgdo corretiva continua dos equipamentos atualmente instalados representa alternativa de menor
custo imediato, porém com elevado custo operacional ao longo do tempo. Estudos técnicos apontam que
bombas antigas ou operando fora do ponto ideal apresentam maior consumo energético, aumento das falhas
mecanicas, cavitacao e reducao da eficiéncia hidraulica.

Além disso, a continuidade apenas das manutengdes corretivas nao elimina o problema estrutural do
desgaste dos equipamentos existentes, ocasionando aumento progressivo dos gastos com pecas, mao de
obra e paralisagbes emergenciais do sistema de abastecimento.

d) Aquisicdo de equipamentos com especificacdes inferiores

Durante a pesquisa de mercado, foram encontrados modelos de bombas centrifugas industriais de pequeno
e médio porte com valores variando entre aproximadamente R$ 1.200,00 e R$ 10.000,00, conforme poténcia
e capacidade operacional.

Contudo, equipamentos subdimensionados ou com especificacdes inferiores ndo atenderiam adequadamente
as necessidades operacionais do SAERB, podendo ocasionar sobrecarga operacional, aumento do consumo
energético, desgaste prematuro e necessidade de substituicdes mais frequentes, reduzindo o custo-beneficio
da contratacéo.

e) Implantacdo de sistemas altamente automatizados

Também foram identificadas solucbes modernas integradas a sistemas automatizados e inteligentes de
monitoramento operacional. Entretanto, essa alternativa exige elevado investimento inicial em automacao,
infraestrutura elétrica, softwares de controle, sensores e qualificacdo técnica especializada. Embora
represente tendéncia moderna no setor de saneamento, o custo de implantagao torna essa solugdo menos
vantajosa para atendimento imediato das necessidades operacionais do SAERB.

f) Aquisicdo de novas bombas centrifugas e conjuntos motor-bomba

Na pesquisa de mercado, verificou-se que bombas centrifugas industriais compativeis com aplicagdes de
saneamento apresentam ampla variagdo de pregos conforme poténcia, vazao e altura manométrica, sendo
encontrados equipamentos entre aproximadamente R$ 3.000,00 e R$ 10.000,00 para modelos industriais de
médio porte, podendo atingir valores superiores em equipamentos de grande capacidade operacional.

ApOs analise comparativa das alternativas disponiveis, concluiu-se que a aquisicdo de novos equipamentos
representa a solugdo mais vantajosa técnica e economicamente para o SAERB, por proporcionar:

¢ maior eficiéncia energética;

¢ reducao dos custos de manutengéao corretiva;

¢ maior confiabilidade operacional;

e menor risco de paralisa¢cdes no abastecimento;

e maior vida Util dos equipamentos;

¢ disponibilidade de garantia e pegas de reposicao;

* incorporacgao definitiva dos bens ao patriménio publico.

Além disso, a contratacdo por Sistema de Registro de Precos possibilitard aquisicdes conforme a
necessidade da Autarquia e disponibilidade orgcamentéria, promovendo maior economicidade, flexibilidade
administrativa e eficiéncia na gestao dos recursos publicos.

7.2. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA SOLUCAQ

Optou-se pela licitagdo na modalidade Pregao Eletrénico, com adogédo do Sistema de Registro de Pregos
(SRP), para a aquisicao de bombas centrifugas e conjuntos motor-bomba com instalagao inclusa, por se
tratar da alternativa mais vantajosa em termos de custo-beneficio para o SAERB.

7.3. FONTES DE PESQUISA
Foram verificadas contratacdes similares com Empresas fabricantes de bombas e conjunto motor bomba.




Também foram acessados o Portal Nacional de Compras Publicas (PNCP), o Sistema LICON do Tribunal de

Contas do Estado do Acre - TCE/AC e o Banco de Pregos.

7.4. ANALISE DE CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS (CICLO DE VIDA)
N&o se aplica.

8. DESCRICAO DA SOLUCAO ESCOLHIDA COMO UM TODO
8.1. ESPECIFICACAO E ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

_ QUANT. P/ | QUANT. P/
ITEM DESCRICAO | UNID. CONS. REG.

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em
ACO
DUPLEX, de
1 dupla sucgao
de Unico
estagio e
baixa
pulsacéo.
Q: 576 m3/h
x 55 mca -
Poténcia de
eixo: 97,17
Kw -
Rotacéo:
1791 RPM.
(com
instalacao)

UN 1 2

R$
155.885,16

R$
311.770,32




Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre

bipartida
axialmente,
rotor em
ACO
DUPLEX, de
dupla sucgéo
de unico
estagio e
baixa
pulsagao.
Q: 1.296
m3/h x 70
mca -
Poténcia de
eixo : 283,3
Kw -
Rotacéo:
1791 RPM.
(com
instalagao)

mancais, tipo

UN

R$
185.192,77

R$
740.771,08

Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em

ACO
DUPLEX, de
dupla sucgéo

de unico
estagio e
baixa
pulsagéo.
Q:1.152
m3/h x 50
mca -
Poténcia de
eixo: 176,1

Kw -
Rotacéo:
1791 RPM.
(com

instalagéo)

UN

R$
147.060,40

R$
882.362,40




Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em
ACO
DUPLEX, de
dupla succgao
de unico
estagio e
baixa
pulsagao.
Q: 1.854
m3/h x 50
mca -
Poténcia de
eixo: 291,9
Kw -
Rotagéo:
1791 RPM.

(com

instalacao)

UN

R$
261.715,00

R$
1.046.860,00

Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em
ACO
DUPLEX, de
dupla sucgéo
de Unico
estagio e
baixa
pulsacao.
Q: 1.342
m3/h x 36,1
mca -
Poténcia de
eixo: 150,3

Kw -

Rotacéo:
1791 RPM.
(com

instalacao)

UN

R$
150.000,00

R$
600.000,00




Bomba
centrifuga
horizontal,

de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em
ACO
DUPLEX, de
dupla succgao
de unico
estagio e
baixa
pulsagao.
Q: 900 m3/h
x 47 mca -
Poténcia de
eixo: 132,7

Kw -

Rotacgéo:
1791 RPM.

(com

instalacao)

UN

R$
157.921,16

R$
631.684,64

Conjunto
motor-bomba
centrifuga
horizontal,
de
montagem
entre
mancais, tipo
bipartida
axialmente,
rotor em
ACO
DUPLEX, de
dupla sucgéo
de Unico
estagio e
baixa
pulsacao,
montada sob
base e
acoplada a
motor
elétrico.
Q: 792 m3/h
x 30 mca -
Poténcia de
eixo: 72,2
Kw -
Rotacgéo:
1189 RPM.
(com

instalacao)

UN

R$
323.210,21

R$
1.292.840,84




VALOR TOTAL (R$) ‘ ‘ R$

5.506.289,28
Condicoes de Manutencao:

¢ Aplicavel em caso de falhas ou desempenho abaixo do esperado, visando restaurar o funcionamento
normal do equipamento durante os 12 meses de garantia.

e Deve ser executada com pecas originais e registrada em relatério técnico contendo diagnéstico da
causa, providéncias adotadas e tempo de parada.

e Todas as intervengdes (preventivas ou corretivas) devem ser registradas em relatério de manutengéo,
contendo data, tipo de servico, pegcas substituidas, testes realizados e assinatura do técnico
responsavel (com ART/RRT, se aplicavel).

e O histérico de manutencdo servira como base para o acompanhamento do desempenho e
planejamento de futuras substituicoes.

e As pecas e componentes substituidos durante o periodo de garantia devem ser novos, originais e
certificados pelo fabricante.

¢ O fornecedor devera garantir disponibilidade de pecas de reposicdo por minimo de 5 anos apds o
fornecimento.

¢ A empresa devera enviar um técnico no periodo de até 72 (setenta e duas) horas para realizagao dos
reparos/manutencao enquanto perdurar o periodo de garantia do objeto.

Condicoes de Assisténcia Técnica:

* O fornecedor devera oferecer assisténcia técnica autorizada e suporte remoto ou presencial durante o
periodo de garantia (12 meses).

9. DO PARCELAMENTO
Considera-se viavel o parcelamento da contratacdo, tendo em vista que os itens demandados —
equipamentos (bombas e conjuntos motor-bomba) — embora relacionados ao mesmo sistema operacional,
possuem naturezas distintas e podem ser adquiridos de forma independente, sem prejuizo a funcionalidade e
a integridade do servigo publico.

O fracionamento dos objetos em itens possibilita maior competitividade entre fornecedores especializados,
amplia a participacao de micro e pequenas empresas e contribui para a obtencao de melhores pregos.

O parcelamento sera adotado sempre que técnica e economicamente vantajoso, observando-se que 0s itens
deverdo manter a compatibilidade entre os materiais e equipamentos e a padronizacdo das especificacoes
necessarias ao perfeito funcionamento dos sistemas de captagéo e distribuicao de agua.

Dessa forma, a divisdo da contratacdo em menor preco por item visa assegurar a economicidade, a eficiéncia
e a ampla concorréncia, sem comprometer a execucao integrada das solugcdes operacionais do SAERB.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

* Melhoria na continuidade do abastecimento de agua, com reducao de interrupgoes;
» Fortalecimento da infraestrutura de saneamento, contribuindo para a saude publica e 0 meio ambiente.

11. PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS PREVIAS ]
11.1. INFRAESTRUTURA FISICA, ELETRICA OU TECNOLOGICA
N&o serdo necessarios ajustes para o objeto contratado.

11.2. CAPACITACAQ DOS SERVIDORES

N&o se aplica.

11.3. LICENCAS OU AUTORIZACOES NECESSARIAS

Nao serdo necessarias licengas ou autorizacoes para execug¢ao do objeto desta licitacao.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS



12.1. SUSTENTABILIDADE NO CICLO DE VIDA DO OBJETO
Nao se aplica.

12.2. LOGISTICA REVERSA, REAPROVEITAMENTO OU DESCARTE
Nao se aplica.

12.3. CRITERIOS AMBIENTAIS ESPECIFICOS E MOTIVADOS
N&o se aplica.

13. ESTIMATIVA DE VALOR
O valor estimado da contratagdo é de R$ 5.506.289,28 (cinco milh6es quinhentos e seis mil duzentos e
oitenta e nove reais e vinte e oito centavos).

14. A CONTRATAQAO SERA GLOBAL, POR LOTES DE ITENS, OU POR ITENS
Por ltens.

15. O PRODUTO SE CLASSIFICA COMO BEM DE CONSUMO COMUM?
N&o. Aquisicdo de bens comum.

16. CONTRATACOES CORRELATAS A SOLUCAO ESCOLHIDA
Nao se aplica.

17. CONTRATACOES INTERDEPENDENTES
Nao se aplica.

18. CONCLUSAO DO ESTUDO

18.1. Foi encontrada solucdo viavel?
Sim.

18.2. ual sera a fonte dos recursos a serem utilizados?
Recursos proprios.

Fontes:
1500 — RP
1899 — RPI

19. APROVACAO

Elaborado por: Aprovado por:
Anténio Lima Rodrigues Enoque Pereira de Lima
Diretor Técnico e Operacional Diretor Presidente SAERB
Decreto Municipal N° 041/2025 Decreto Municipal n.°010/2025

Referéncia: Processo n? 0124.001452/2025-29 SEI n? 1356880
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